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MEMORIA ECONOMICA

EXPEDIENTE: CONTRATO DE SERVIZO DE AUDITORIA DO PROXECTO
EUROPEO ATLANTIC SOCIAL LAB

INTRODUCCION

O Concello de Santiago participa como socio no proxecto europeo ATLANTIC SOCIAL
LAB, aprobado no marco da 1% convocatoria do programa europeo de Cooperacion
Territorial “Interreg Espacio Atlantico”.

Co obxecto de iniciar os tramites para obter o reembolso dos gastos subvencionables
do proxecto (certificacions de gastos) é preciso que previamente se designe por cada
socio do proxecto, un Controlador de Primeiro Nivel (First Level Control), que ser4 o
responsable de efectuar as verificaciéns establecidas no articulo 125, apartado 4 letra
a) do Regulamento UE n° 1303/2013.

Esta tarefa a ten que realizar un auditor independente inscrito no ROAC (Rexistro
Oficial de Auditores de Contas) co fin de garantir a independencia, transparencia e
veracidade no control do gasto certificado polo Concello de Santiago, non sendo
posible que sexa realizado por ningln funcionario do Concello.

Tal e como se establece no documento de fraballo para a xestién do proxecto
ATLANTIC SOCIAL LAB, todos os socios do proxecto deberan designar un
“controlador de primeiro nivel”.

Cada socio debera presentar cada seis meses un informe de progreso que describa as
actividades levadas a cabo no marco do proxecto durante este periodo e un informe
financeiro (certificacién de gasto) que recolla os gastos pagados durante dito periodo
de tempo. Xunto con esta certificacion de gasto se deberd presentara o informe de
verificacién de gasto dun auditor de contas independente.

Tendo en conta que o proxecto ten un perfiodo de duracién de 30 meses desde a sta
aprobacion, esta previsto que se leven a cabo 5 certificacidns de gasto, cada unha por
un periodo de 6 meses, o que requerird por parte do controlador de gasto da emisién

de 5 informes de control de gasto.
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A data de aprobacion do proxecto e por tanto, a data de inicio do proxecto, é o 30 de
maio de 2017 e a data de finalizacion do proxecto esta prevista para o 30 de novembro
de 2019.

PERIODOS DE CERTIFICACION DE GASTOS

Polo tanto, os periodos de certificacion de gastos serfan os seguintes:

ANUALIDADE 2017 : 1 informe de control do gasto que comprenda o periodo do 30 de
maio ata o 30 de novembro de 2017.

ANUALIDADE 2018: 2 informes de control do gasto, 1 informe para o periodo do 1 de
decembro do 2017 ata o0 30 de maio de 2018, e un 2° informe para ¢ periodo do 1 de
xuiio do 2018 ata o 30 de novembro de 2018.

ANUALIDADE 2019: 2 informes de control de gasto, 1 informe para o periodo do 1 de
decembro do 2018 a 30 de maio de 2019, e un dltimo informe do 1 de xuifo de 2019
ata o 30 de novembro de 2019.

Debido a diversos retrasos na posta en marcha do partenariado do proxecto, no foi
posible a realizacién da primeira certificacion de gastos do proxecto na data prevista
do segundo semestre do ano 2017. Polo tanto a secuencia de certificaciéns de gastos
quedaria como segue:

Na ANUALIDADE 2018 se realizaran 2 certificacibns de gastos e polo tanto 2
auditorias de control de gastos: A primeira que inclda os gastos efectivamente
realizados e pagados polo Concello no marco do proxecto ATLANTIC SOCIAL LAB
dende o inicio do proxecto ata o 30 de decembro de 2017. A segunda incluird os
gastos efectivamente realizados e pagados dende o 1 de xaneiro de 2018 ata o 30 de
xufio de 2018.

Na ANUALIDADE 2019 se realizaran tamén 2 certificacions de gastos e polo tanto 2
auditorias de control de gastos: A primeira que inclda os gastos efectivamente
realizados e pagados polo Concello no marco do proxecto ATLANTIC SOCIAL LAB
dende o 1 de xullo de 2018 ata o 30 de decembro de 2018. A segunda incluira os
gastos efectivamente realizados e pagados dende o 1 de xaneiro de 2019 ata o 30 de
xufio de 2019.

Na ANUALIDADE 2020 se realizara a derradeira certificacion de gastos e auditoria de
control que incluira os gastos efectivamente realizados e pagados no Ultimo semestre
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do proxecto, do 1 de xulio de 2019 ata o 30 de novembro de 2019 (data da finalizacién

do proxecto).

ORZAMENTO PREVISTO POR ANUALIDADES

O orzamento do proxecto establece para o Concello de Santiago unha partida de 4.500
euros (IVA incluido) para o contratacion do First Level Control (auditor) das 5
certificacidns de gasto previstas para o proxecto.

Se achega en ANEXO | un cadro orzamentario coa totalidade dos gastos do proxecto
ATLANTIC SOCIAL LAB por anualidade. Neste cadro se pode ver no apartado WP 1
“COORDINACION E XESTION', na lifia 3 “Control de primeiro nivel e auditoria” que hai
unha totalidade de 4.500 € para ditos gastos de auditoria do proxecto.

Na medida en que o proxecto acumula retrasos na posta en marcha e execucién das
accions a levar a cabo, non foi posible ata o de agora iniciar os tramites de contratacién
do auditor, polo que o orzamento para a realizacién do primeiro control de auditoria se
retrasa para a anualidade 2018.

Polo tanto, o custe maximo por auditoria no poderd exceder de 900 euros, xa que
exceder de dita cantidade implicarfa que o gasto a maiores non seria un gasto elexible
e imputable ao proxecto.

Por outra banda, a experiencia noutros proxectos europeos nos que ten participado o
Concello de Santiago nos demostra que estase a pagar ¢ redor de 900 euros por
certificacion de gasto de proxectos europeos, polo que estariamos dentro do precio de
mercado previsto para este tipo de auditorias.

Os 5 informes de control de gasto. Total: 4.500 € Base: 3.719 € IVE (21%): 781 €

ANUALIDADE 2018 | ANUALIDADE 2019 | ANUALIDADE 2020
BASE 1.487,60 € 1.487,60 € 743,80 €
IVE (21%) 312,40 € 312,40 € 156,20 €
TOTAL 1.800,00 € 1.800,00 € 900,00 €

O prazo para a realizacién do informe é de 1 mes a contar dende a entrega por parte
do Concello da documentacién a auditar.

En Santiago de Compostela , a 28 de maio de 2018

la Iglesia

Asdo.: Eva Maria Ezcur

Técnico de Xestién de Pro
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