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PREGO-TIPO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABERAN DE REXER
PARA CONTRATAR MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO (CON PLURALIDADE DE CRITERIOS
DE ADXUDICACION CON APLICACION DE XUiZOS DE VALOR E CRITERIOS DE APRECIACION
AUTOMATICA) DAS OBRAS DE MELLORA E ACONDICIONAMENTO DO LOCAL
SOCIOCULTURAL DE GRIXOA POS 2019.

I.-ELEMENTOS DO CONTRATO.

1) OBXECTO E DELIMITACION DO CONTRATO

1.1) Obxecto do contrato.

O presente contrato ten por obxecto a execucion das obras a que se refire a epigrafe 1 do cadro de
caracteristicas do contrato, con suxeicion ao proxecto técnico, integrado polos documentos
enumerados no artigo 233 da Lei 9/2017 do 8 de novembro de contratos do sector publico (en
diante LCSP), incluido o correspondente Estudo de Seguridade e Salde ou Estudo basico de
Seguridade e Saude, de acordo co disposto no art. 4 do decreto 1.627/97 e o estudo de xestion de
residuos de construcion e demolicion, de acordo co previsto no art. 4 do RD 105/2008 .

O conxunto de documentos que compofien o proxecto considérase que forma parte integrante deste
prego, tendo caracter contractual.

En caso de contradicion entre o Prego de clausulas administrativas particulares e o Prego de
prescricions técnicas prevalecera o primeiro.

1.2) Delimitacién do contrato.

Para os efectos do presente prego e da LCSP estan suxeitos a regulacion harmonizada os contratos de
obras cuxo valor estimado sexa igual ou superior & cantidade que figura no art. 20.1 LCSP.

Neste sentido nos epigrafes 4 e 4.BIS do cadro de caracteristicas indicase o valor estimado do
contrato e se esta suxeito ou non a regulacion harmonizada.

1.3) Caracter transversal dos criterios sociais e ambientais

De conformidade co establecido no art 1.3 e concordantes LCSP os criterios sociais e ambientais son
recollidos no presente prego de maneira transversal, en especial canto aos criterios de adxudicacion
e condicidns especiais de execucidon , e esixencia de cumprimento da normativa laboral ( en especial
cumprimento de convenios e obrigacidons de pago de salarios asi como de prevencién de riscos
laborais ) normativa social ( persoas con discapacidade, igualdade de xénero, non discriminacion
persoal) e ambiental.(adopcion de medidas ambientais e ecoldxicas), etc...

1.4) Principios.

De conformidade co art 1 LCSP a presente contratacion axUstase aos principios de liberdade de
acceso as licitacions, publicidade e transparencia dos procedementos, e non discriminacién e
igualdade de trato entre os licitadores; e de asegurar, en conexidén co obxectivo de estabilidade
orzamentaria e control do gasto, e o principio de integridade, unha eficiente utilizacién dos fondos
destinados a realizacion das obras.
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2) PRESUPOSTO BASE DE LICITACION DO CONTRATO E TIPO DE LICITACION.

Sinalase como tipo de licitacion o importe do proxecto que figura na epigrafe 3 do cadro de
caracteristicas do contrato, realizandose a mellora mediante baixa respecto a este.

Entenderase por presuposto base de licitacion o limite maximo de gasto que en virtude do contrato
pode comprometer o dérgano de contratacion, incluido o imposto sobre o valor engadido, salvo
disposicién en contrario.

Na contratacion destas obras entenderase que os contratistas, ao formular as suUas propostas
economicas, incluiron dentro destas o importe do imposto sobre o valor engadido, sen prexuizo de
que o importe deste imposto se indigue como partida independente, de conformidade co art. 102 1
LCSP e modelo de oferta econémica do presente prego.

3) FINANCIAMENTO.

3.1. Obras de caracter anual:

Para atender as obrigaciéns econdmicas que se derivan para a Administracion do cumprimento do
contrato existe crédito suficiente no orzamento con cargo a aplicacion sinalada na epigrafe 5 do cadro
de caracteristicas do contrato (anexo I do presente prego).

3.2. Obras de caracter plurianual:

De conformidade co disposto no artigo 174 do Decreto lexislativo 2/2004 do 5 de maio polo que se
aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais e artigo 79 e seguintes do Decreto
500/90, imputaranse aos exercicios orzamentarios que se detallan para cada proxecto de execucion
de obra na epigrafe 3.B e con cargo a aplicacion sinalada na epigrafe 5 do cadro de caracteristicas do
contrato (anexo I do presente prego). En consecuencia, o compromiso de gasto para exercicios
futuros queda sometido & condicion suspensiva de existencia de crédito adecuado e suficiente no
exercicio correspondente, circunstancia que debe ter en conta en todo caso o contratista.

No suposto de reaxuste de anualidades estarase ao disposto na clausula 5 do presente prego.

4) REVISION DE PREZOS.
4.1. Obras de caracter anual:

De conformidade co disposto no artigo 103.5 LCSP non procedera en ningln caso a revision periddica
e predeterminada de prezos do presente contrato e por tanto non se aplicara formula ningunha de
revision.

4.2. Obras de caracter plurianual:

Se o contrato tivese caracter plurianual, con xustificacion previa no expediente, e de conformidade co
previsto no real decreto a que se refiren os art. 4 e 5 da Lei 2/2015 de desindexacion da economia
espanola e art. 103 LCSP, a revision peridodica e predeterminada de prezos tera lugar cando o
contrato se executase, polo menos, no vinte por cento do seu importe e transcorresen dous anos
desde a sua formalizacion, e conforme a férmula que se indica na epigrafe 17 do cadro de
caracteristicas (anexo I do presente prego).
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En consecuencia o primeiro vinte por cento executado e os dous primeiros anos transcorridos desde a
formalizacién quedan excluidos da revision.

5) PRAZO DE EXECUCION.

5.1.- O prazo de execucidon do contrato sera o que se sinala na epigrafe 6 do cadro de caracteristicas
do contrato, contado a partir do dia seguinte ao da sinatura da Acta de comprobacidon do replanteo,
salvo que exista reserva fundada que impida o seu comezo.

5.2.- Prorrogas.- O prazo contractual sé se prorrogara cando concorran as circunstancias e
requisitos esixidos pola lexislacidon vixente.

5.3.- Prazos parciais.- Os prazos parciais seran os que no seu caso, fixense na aprobacion do
programa de traballo.

5.4.- Reaxuste de anualidades.- A baixa ofertada polo adxudicatario aplicarase, na sua integridade
a reducion do financiamento previsto nas ultimas anualidades, mantendo inalterable o financiamento
previsto para as primeiras. En consecuencia, esta porcentaxe de baixa aplicarase a realizar mais obra
en cada unha das anualidades, abonandose ao adxudicatario o prezo da obra realizada, ata o importe
maximo de financiamento relativo a cada anualidade. Para estes efectos a Administracion aprobara o
novo programa de traballo que sera obrigatorio para o adxudicatario.

6) APTITUDE PARA CONTRATAR.

6.1 Poderan concorrer por si ou por medio de representantes as persoas naturais ou xuridicas,
espafiolas ou estranxeiras, que tendo

1.- Plena capacidade de obrar (art 65 LCSP)

2.- Non estean incursas en prohibicidons para contratar coa Administraciéon a que se refiren os
arts. 71 a 73 LCSP,

3.- E acrediten a sua solvencia econdmica e financeira (art 87) e técnica (art 88), (ou se
atopen debidamente clasificadas, nos supostos a que se refire a clausula seguinte e art 77).

A capacidade de obrar dos empresarios que foren persoas xuridicas acreditarase mediante a escritura
ou documento de constitucién, os estatutos ou a acta constitutiva, nos que consten as normas polas
que se regula a suUa actividade, debidamente inscritos, no seu caso, no Rexistro publico que
corresponda, segundo o tipo de persoa xuridica de que se trate.

6.2 A capacidade de obrar dos empresarios non espafois que sexan nacionais de Estados membros
da Unidon Europea ou de Estados signatarios do Acordo sobre o Espazo Econdmico Europeo
acreditarase pola sua inscricidon no rexistro procedente de acordo coa lexislacion do Estado onde estan
establecidos, ou mediante a presentacion dunha declaracién xurada ou un certificado, nos termos que
se establezan regulamentariamente, de acordo coas disposicions comunitarias de aplicacion.

6.3 Os demais empresarios estranxeiros deberan acreditar a sla capacidade de obrar con informe da
Mision Diplomatica Permanente de Espafia no Estado correspondente ou da Oficina Consular en cuxo
ambito territorial radique o domicilio da empresa.
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7) CLASIFIC,ACI(’)N DO CONTRATISTA. SOLVENCIA ECONOMICA E FINANCEIRA E
SOLVENCIA TECNICA.

Para concorrer & presente licitacion requirese dispor da clasificacion ou da solvencia que se indica nos
apartados seguintes da presente clausula.

Os licitadores acreditaran a clasificacion e/ou a solvencia a través da declaracion que incluiran no
documento Unico europeo de contratacidon a que se refire a clausula 12.A.1

No entanto, o licitador que presente a mellor oferta debera presentar os documentos xustificativos da
clasificacion e/ou solvencia que se indican nos apartados 7.1 e 7.2, na forma en que se indica nos
citados apartados.

7.1. Clasificacion.

Para contratar coa Administracion a execuciéon dunha obra cuxo valor estimado sexa igual ou superior
a cantidade establecida no artigo 77.1 a) LCSP, sera requisito indispensable que o contratista obtivera
previamente a correspondente clasificacion, segundo resulte do proxecto ou documentacion técnica
que consta no expediente e que se indica na epigrafe 7 do cadro de caracteristicas do contrato, caso
de empresas espafiolas e estranxeiras non comunitarias.

Para os casos en que sexa esixible a clasificacion e concorran na unidn empresarios nacionais,
estranxeiros que non sexan nacionais dun Estado membro da Unién Europea nin dun Estado
signatario do Acordo sobre o Espazo Econdmico Europeo e estranxeiros que sexan nacionais dun
Estado membro da Unién Europea ou dun Estado signatario do Acordo sobre o Espazo Econdmico
Europeo, os que pertenzan aos dous primeiros grupos deberan acreditar a sua clasificacion, e estes
ultimos a sua solvencia econémica, financeira e técnica ou profesional.

En consecuencia os empresarios non espafois de Estados membros da Comunidade Europea sera
suficiente que acrediten ante o Organo de Contratacién correspondente a suda solvencia econémica,
financeira e técnica.

7.2. Solvencia econdmica e financeira e solvencia técnica requirida a empresas espainolas e
estranxeiras non comunitarias, cando non sexa esixible a clasificacion; a empresas non
espaiiolas de estados membros da Union Europea ou dos estados signatarios do acordo
sobre o Espazo Economico Europeo.

7.2.1 Acreditacion de solvencia econdmica e financeira e solvencia técnica:

No caso de que non sexa esixible a clasificacion para a obra, o licitador que presente a mellor
oferta deberd acreditar a solvencia econdmica e financeira e a solvencia técnica (clausula 16 do
presente prego) do seguinte modo:

A. Empresas espafiolas e empresas estranxeiras non pertencentes a Estados membros da Unién
Europea: Poderan optar:

A.1. Mediante a acreditacion de que esta clasificada a empresa no grupo e subgrupo e
clasificacion que se indica no anexo I, epigrafe 8.
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A clasificacion do empresario acreditard a sUa solvencia para a celebracion de contratos do
mesmo tipo e importe que aqueles para os que se obtivo e para cuxa celebracion non se esixa
estar en posesion desta.

A.2. Mediante a acreditaciéon da solvencia econémico e financeira a que se refire o apartado
7.2.1.a), e a acreditacion da solvencia técnica a que se refire o apartado 7.2.1.b).

B. Para todas as empresas con independencia da sua nacionalidade: No suposto de que a empresa
non estea clasificada debera acreditar a solvencia.

7.2.1 a. Solvencia econdmica e financeira
7.2.1.a.1 Medios

A solvencia econdmica e financeira do empresario podera acreditarse por calquera destes
medios:

a) volume anual de negocios, ou ben volume anual de negocios no ambito ao que se
refira o contrato, referido ao mellor exercicio dentro dos tres ultimos dispofiibles en
funcién das datas de constitucidon ou de inicio de actividades do empresario e de
presentacion das ofertas polo importe que sexa igual ou superior ao 25% do valor
estimado do contrato.

Considerarase acreditada a solvencia se o volume de negocios anual esixido é igual ou
superior a 25% do valor estimado do contrato.

b) Patrimonio neto ao peche do Ultimo exercicio econdmico para o que estea vencida a
obrigacion de aprobacién de contas anuais.

Considerarase acreditada a solvencia se o importe do patrimonio neto é igual ou
superior ao 25% do valor estimado do contrato.

c) xustificante da existencia dun seguro de responsabilidade civil por riscos profesionais
por importe igual ou superior ao esixido no orzamento do contrato

Considerarase acreditada a solvencia se o seguro cobre riscos profesionais por un
minimo anual igual ou superior ao valor estimado do contrato.

7.2.1.a.2. Acreditacion documental

A acreditacion documental da suficiencia da solvencia econdmica e financeira do
empresario efectuarase mediante:

a) Volume de negocios e patrimonio neto: A achega das suUas contas anuais
aprobadas e depositadas no Rexistro Mercantil, se 0 empresario estivese inscrito
no este rexistro, e en caso contrario polas depositadas no rexistro oficial en que
deba estar inscrito. Os empresarios individuais non inscritos no Rexistro
Mercantil acreditaran o seu volume anual de negocios mediante os seus libros de
inventarios e contas anuais legalizados polo Rexistro Mercantil.

b) Seguro de responsabilidade civil por riscos profesionais: A achega de pdliza ou
certificado de seguros por riscos profesionais.
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En todo caso, a inscricion no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas do
Sector Publico acreditara fronte a todos os drganos de contratacion do sector publico, a
teor do nel reflectido e salvo proba en contrario, as condiciéns de solvencia econdmica e
financeira do empresario.

7.2.1.a.3 Acreditacion da solvencia economica e financeira por calquera outro
documento.

Cando por unha razoén valida, o operador econdmico non estea en condicidons de presentar
as referencias solicitadas polo 6rgano de contratacion, autorizaraselle a acreditar a sua
solvencia econdmica e financeira por medio de calquera outro documento que o poder
adxudicador considere apropiado (art 86.1, paragrafo 3.LCSP).

7.2.1.b. Solvencia técnica

7.2.1.b.1. Regra xeral.

A solvencia técnica do empresario podera acreditarse por calquera destes medios, seguindo
a enumeracion do artigo 88 da LCSP:

a) Relacion das obras executadas no curso dos cinco Ultimos anos, avalada por
certificados de boa execucion.

Estes certificados indicardn o importe, as datas e o lugar de execucion das obras e
precisarase se se realizaron segundo as regras polas que se rexe a profesion e levaron
normalmente a bo termo; no seu caso, estes certificados serdan comunicados
directamente ao érgano de contratacion pola autoridade competente.

Para estes efectos, as obras executadas por unha sociedade estranxeira filial do
contratista de obras teran esta consideracién que as directamente executadas polo
propio contratista, sempre que este Ultimo desempefie directa ou indirectamente o
control daquela nos termos establecidos no artigo 42 do Cédigo de comercio. Cando se
trate de obras executadas por unha sociedade estranxeira participada polo contratista
sen que se cumpra esta condicion, s6 se recofiecerd como experiencia atribuible ao
contratista a obra executada pola sociedade participada na proporcidon da participacion
daquel no capital social desta.

Considerarase acreditada a solvencia cando o importe anual acumulado no ano de
maior execucion sexa igual ou superior ao 70% do valor estimado do contrato, ou da
sUa anualidade media se esta é inferior ao valor estimado do contrato.

b) Declaracion na que se indique o persoal técnico ou organismos técnicos, estean ou
non integrados na empresa, dos que esta dispofia para executar as obras acompafada
dos documentos acreditativos correspondentes cando lle sexa requirido polos servizos
dependentes do 6rgano de contratacion.

c) Titulos académicos e profesionais do empresario e dos directivos da empresa e, en
particular, do responsable ou responsables das obras asi como dos técnicos encargados
directamente desta

d) O apartado d) do artigo 88 LCSP non sera de aplicacion no presente contrato, sen
prexuizo do disposto no anexo V.
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e) Declaracion sobre o persoal medio anual da empresa e do numero de directivos
durante os tres Ultimos anos, acompafiada da documentacion xustificativa
correspondente cando lle sexa requirido polos servizos dependentes do o6rgano de
contratacion.

Considerarase acreditada a solvencia técnica nos apartados b), c) e e) cando o persoal técnico,
e a titulacion académica e profesional, o persoal medio sexa adecuado e proporcionado a
natureza e orzamento da obra.

7.2.1.b. 2. Regra especifica para as empresas de nova creacion :

Nos contratos cuxo valor estimado sexa inferior a 500.000 euros, cando o contratista
sexa unha empresa de nova creacion, entendendo por tal aquela que tefia unha
antigliidade inferior a cinco anos, a sla solvencia técnica acreditarase por un ou varios
dos medios a que se refiren as letras b) c) e e) anteriores, sen que en ningun caso sexa
aplicable o establecido na letra a), relativo & execucion dun numero determinado de
obra.

7.2.2. Integracion da solvencia con medios externos.

Para acreditar a solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, o empresario podera
basearse na solvencia e medios doutras entidades, independentemente da natureza xuridica dos
vinculos que tefia con elas, sempre que demostre que durante toda a duracion da execucién do
contrato dispora efectivamente desa solvencia e medios, e a entidade & que recorra non estea
incursa nunha prohibicién de contratar e de acordo cos requisitos establecidos no art. 75 LCSP.

7.3 O valor estimado.
Para os efectos de célculo de solvencia é o que se indica na epigrafe 4 do cadro de caracteristicas

8) UNIONS TEMPORAIS DE EMPRESAS.

A Administracion podera contratar con unidons de empresarios que se constitlan temporalmente para
o efecto, de conformidade co establecido no artigo 69 LCSP.

Para estes efectos cada unha das empresas que a compofien debera indicar nomes e circunstancias
dos que a constitian e a participacion de cada un, asi como que asumen o compromiso de
constituirse formalmente en unidn temporal en caso de resultar adxudicatarios do contrato.

Asi mesmo deberan presentar cada unha delas a documentaciéon esixida na clausula 12 e acreditar a
sla capacidade e solvencia nos termos do presente prego, acumulandose para efectos da
determinacion da solvencia da unidn temporal as caracteristicas acreditadas para cada un dos
integrantes desta. E no caso de que se esixa clasificacién estarase ao disposto no artigo 69.5 e 6, e
78.1 LCSP.

No suposto de resultar adxudicataria, a union temporal debera formalizar esta, en escritura publica,
asi como presentar o NIF de unién temporal, todo iso dentro do prazo de quince dias seguintes ao da
data en que reciba a notificacion de adxudicacion, e a duracion desta sera coincidente coa do contrato
ata a sua extincion.

Os empresarios que concorran agrupados en unidn temporal quedaradn obrigados solidariamente
perante a Administracion.
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II.- ADXUDICACION

9) PROCEDEMENTO DE ADXUDICACION.

O contrato adxudicarase mediante procedemento aberto (con pluralidade de criterios de
adxudicacién)

10) ANUNCIO E PERFIL DE CONTRATANTE.

10.1.a) Contratos non suxeitos a regulacién harmonizada: O procedemento aberto a que se refire
o presente prego publicarase no perfil de contratante (art. 156.6 LCSP), integrado na plataforma
que se indica na epigrafe 9 do cadro de caracteristicas.

10.1.b) Contratos suxeitos a regulacion harmonizada: De conformidade co disposto nos artigos
20 e 156.2 LCSP, o anuncio de licitacidon publicarase no Diario Oficial da Unién Europea.
Publicarase, ademais no Perfil de Contratante, integrado na plataforma que se indica na epigrafe 9
do cadro de caracteristicas.

10.2. Perfil de contratante: Co fin de asegurar a transparencia e o acceso publico & informacion
relativa a actividade contractual, os interesados poderan consultar a informacién referente as
licitacibns abertas a través de internet no enderezo que se indica na epigrafel4 do cadro de
caracteristicas do contrato.

11) PROPOSICIONS: LUGAR E PRAZO DE PRESENTACION. CONTRATACION E LICITACION
ELECTRONICA.

11.1. Contratacion e licitacion electronica.

A documentacién e proposicions que presenten os licitadores deberd presentarse Unica e
exclusivamente de forma electronica, a través da plataforma de contratacion que se indica na
epigrafe 9 do cadro de caracteristicas, no enderezo electrénico que figura no cadro de caracteristicas
do presente prego, e conforme o0s requisitos técnicos establecidos na citada plataforma. En
consecuencia non poderan presentarse en formato papel.

11.1.A) Contratos non suxeitos a regulacion harmonizada (art. 20 LCSP)

11.1.A.1.) As proposicidons para poder tomar parte na licitacion presentaranse na forma e
prazo que se indican nos epigrafes 9 e 10 do cadro de caracteristicas do contrato, dentro do
prazo dos vinte e seis dias naturais contados desde o dia seguinte ao de publicacion do
anuncio no perfil de contratante (art. 156.6 LCSP), en tres sobres ou arquivos electronicos
cuxos documentos deberan ser asinados electronicamente polo licitador ou persoa que o
represente, e coa documentacion e requisitos esixidos na clausula 12.

11.1.A .2.) De conformidade co artigo 119 LCSP, no suposto que o expediente se declare de
tramitacion urxente o prazo de presentacién de proposicions sera de trece dias naturais,
contados desde o dia seguinte ao de publicacién do anuncio no perfil de contratante.
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11.1.A.3.) Para o computo do prazo de presentacion de proposicidons, contarase a partir do dia
seguinte ao da publicacidon do anuncio no Perfil de Contratante.

A licitacion electréonica e a presentacion de ofertas electronicas implica que a documentacidén podera
enviarse en arquivos ou sobres virtuais, durante o prazo de presentacion de ofertas, na Plataforma
de Contratacion do sector publico , durante as 24 horas do dia .O ultimo dia do prazo de presentacion
de ofertas podera facerse ata as 23 horas 59 minutos e 59 segundos. Se a oferta é recibida despois
deste prazo e horario sera excluida.

11.1. B) Contratos suxeitos a regulacion harmonizada (art. 20 LCSP)
11.1.B.1.) Nos contratos suxeitos a regulacion harmonizada o prazo de presentacion de
proposicidns sera de 35 dias naturais, contados desde a data de envio do anuncio a oficina de
publicacions da union Europea (Diario Oficial da Unidn Europea).

11.1.B.2.). Este prazo redlcese en 5 dias mais por aceptacion de ofertas por medios
electrdnicos.

11.1.B.3.) Este prazo reducirase a quince dias, se se publicou o anuncio previo a que refire o
paragrafo 1° do artigo 134 LCSP (156.3 LCSP).

11.1.B.5.) Non se admitird outra forma de presentacion que as indicadas no epigrafe 9 do
cadro de caracteristicas do presente prego (anexo I do presente prego).

Na epigrafe 10 indicase o prazo de presentacion de proposiciéns, en funcién das variables
anteriormente indicadas.

12) PROPOSICIONS: DOCUMENTACION.

12.A .-ARQUIVO OU SOBRE ELECTRONICO A: Subtitulado "Documentacién”.
Os licitadores teran que presentar a seguinte documentacion: (artigo 140 e 141 LCSP).
12.A .1.- Declaracion responsable:

Axustada ao FORMULARIO DO DOCUMENTO EUROPEO UNICO DE CONTRATACION, cuxa ligazén figura
na epigrafe 11 do cadro de caracteristicas do contrato.

12.A .2.- Compromisos e declaracions

12.A .2.1. Compromiso de adscribir & execucion os medios persoais ou materiais
suficientes para iso (art. 76 LCSP)

12.A .2.2. Compromiso de contratar traballadoras desempregadas, como medida social e
laboral.

12.A.2.3. Declaracion relativa a traballadores con discapacidade no cadro de persoal.
Para estes efectos deberan presentar o documento que figura como anexo 7.
12.A .3. Unions temporais de empresas.
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Indicacion dos nomes e circunstancias das empresas que a constitlen, participacion de cada unha
delas e compromiso de constituirse formalmente en UTE caso de resultar adxudicatarias, de
conformidade co artigo 69 LCSP e clausula 8 do presente prego.

12.A.4. Empresas estranxeiras

Ademais da declaracidn responsable a que se refire a letra anterior, as empresas estranxeiras, nos
casos en que o contrato vaia executarse en Espafia, deberan achegar unha declaraciéon de
sometemento & xurisdicion dos xulgados e tribunais espafiois de calquera orde, para todas as
incidencias que de modo directo ou indirecto puidesen xurdir do contrato, con renuncia, no seu caso,
ao foro xurisdicional estranxeiro que puidese corresponderlle ao licitante.

12.A.5. Empresas non comunitarias
12.A.5.1 Informe de reciprocidade e Sucursal en Espaia.

Informe de reciprocidade: As empresas non comunitarias deberdn presentar o informe de
reciprocidade a que se refire o artigo 68.1 LCSP coas excepcidns previstas neste.

12.A.5.2 Sucursal en Espaia e designacidon de apoderados: Ademais da declaracion responsable a
que se refire os apartados anteriores, as empresas non comunitarias, deberan achegar un
compromiso de apertura dunha sucursal en Espafia, con designacion de apoderados ou
representantes para as suas operacions, e que estean inscritas no Rexistro Mercantil (artigo 68.2)

12.A.6. indice de documentos que integran o sobre.

Farase constar, dentro do sobre e na primeira paxina, en folla independente, un indice dos
documentos que o integran, enunciado numericamente.

12.B. SOBRE B: Subtitulado "Referencias técnicas". Criterios non avaliables de forma
automatica.

Contera a seguinte documentacion de referencias técnicas :
12.B.1) Programa de traballo:

As empresas deberan presentar un programa de traballo que contemple o desenvolvemento das
distintas unidades que se van realizar en cada prazo, de acordo, no seu caso coas anualidades
fixadas no cadro de caracteristicas.

Debera incluir:

a) Unha memoria explicativa e detallada da forma e orde de execucion das unidades de obra,
que reflicta a continuidade e coordinacién dos traballos dos distintos oficios que intervefien, asi
como a definicion da calidade de materiais, sistemas construtivos e instalaciéns que o
contratista se compromete a empregar na obra, e en especial:

- plano de distribucion das casetas de obra, contedores, provisions, guindastres e outra
maquinaria

- plano de circulacidns na parcela durante os traballos, peonis e motorizadas
- plano de servizos afectados e demais afeccidns a contorna
- diagrama da estrutura técnico-administrativa responsable da execucion
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- listaxe de medios humanos e maquinaria que se vai utilizar na obra
- Perfil ou listaxe, no seu caso, das empresas subcontratadas e subministradoras de materiais.

b) Un grafico da execuciéon das distintas unidades de obra, en forma de diagrama de Gantt ou
de barras, no que figure o orzamento mensual por contrata a prezos de proxecto
(desagregado en porcentaxes de tempo pero sen facer referencia a dias, posto que este dato
incluirase, no seu caso se o prego establece como criterio de adxudicaciéon a reducién de
prazo que figuraria no sobre C), axustado as anualidades previstas, no seu caso, nas
condicions de licitacién. Calquera referencia neste grafico a importes distintos do orzamento
de licitacion, supora a non admisidon da oferta.

O programa axustarase as caracteristicas, natureza e importe da obra.

Neste apartado non se valorara a reducion do prazo, posto que neste apartado valorarase a
forma de organizar, planificar, programar e coordinar os medios materiais e persoais e a
forma de execucidn, sistemas construtivos, etc

12.B.2) Actuacién ambiental:
Medidas especificas de proteccion ambiental que se aplicaran na execucion de obra e en especial:
- Reciclaxe, reutilizacidon e recuperacién de materiais.
- Rexeneracion de espazos.

- Indicacidon de entulleiras autorizadas onde se van trasladar os materiais usados,
excedentes ou procedentes de demolicion ou derribas.

- Compromiso de achegar, no seu momento, a documentacién que acredite que os
residuos de construcién e demolicién realmente producidos na obra foron xestionados,
segundo o disposto no art. 4.c do RD 105/2008.

- Medidas de aforro enerxético.

A documentacién anterior ird acompafiada de:
- Plano de areas protexidas afectadas, no seu caso
- Plano de ordenacion dos colectores sobre a parcela
- Plano de situacién de entulleiras e puntos limpos que se van utilizar durante a obra
- Diagrama da estrutura técnico-administrativa responsable da actuacion ambiental
- Copias dos certificados de xestion ambiental de que dispofia a empresa

- Copias dos certificados de adecuacién ambiental dos materiais que se van empregar
na obra

- Compromiso das empresas externas colaboradoras en materia ambiental, no seu caso

12.B.3) Plan de control de calidade:

Plan de control interno de calidade
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A oferta contera, de forma xustificada, a proposta programada do control interno de calidade
gue a empresa vaia desenvolver durante a execucion das obras, relativa, entre outros aspectos
a:

- Control de calidade nos materiais que se van empregar

- Control de calidade nos métodos de execucién das distintas unidades de obra

- Control de calidade nas probas finais de instalaciéns

- Calquera outro elemento, método ou proceso de control que o contratista considere
oportuno incluir dentro do control de calidade.

O contido do plan axustarase as caracteristicas, natureza e importe da obra.

Para os efectos previstos no apartado anterior o contratista indicard para cada un dos aspectos
do control de calidade:

a) Medios propios ou externos: o licitador indicard se levard a cabo o control de
calidade con persoal propio ou con empresas externas especializadas en control de
calidade

b) Sistemas de control: O contratista debera especificar o sistema de controis e ensaios
que a empresa se compromete que vai realizar na obra, en consonancia co programa de
control ofertado.

Neste sentido deberanse incluir os seguintes documentos:
- Fichas de control en materiais e procesos: criterios de aceptacién, rexeitamento e
correccion
- Diagrama da estrutura técnico-administrativa responsable do control de calidade na
obra
- Compromiso das empresas externas colaboradoras no control de calidade, no seu caso

Este programa terd caracter contractual para o adxudicatario e o seu incumprimento
considerarase incumprimento de obrigacion esencial para os efectos dispostos no art. 211.1.f
LCSP. Non obstante o 6rgano de contratacion podera optar pola imposicion de penalidades nos
termos da clausula 33 do presente prego. A direccién de obra podera solicitar en calquera
momento todos os informes e calculos, derivados deste programa de control interno de calidade

12.B.4.) Esquema do plan de seguridade e salde:

As ofertas deberan presentar un esquema do plan de seguridade e salde no traballo que habera
de seguirse durante a execucién da obra, en aplicacién do estudo de seguridade e saude.

No citado esquema detallaranse:
- Medidas de prevencion que se van adoptar
- Sistemas de seguimento e control de aplicacién do plan
- Oferta de melloras de indole técnica

- A adecuacién da organizacion establecida para prevencion de riscos laborais e
seguridade

H126)64

ENTIDADE TRAMITADORA: Seccidn de contratacién * Rua Presidente Salvador Allende 6-8* 15705 * Tel. 981 543 033 * contratacion@santiagodecompostela.gal *
CONCELLO DE SANTIAGO * Praza do Obradoiro s/n * 15705 * Santiago de Compostela * Tel. 981 542 300 * www.santiagodecompostela.gal *




Contrato de obras
Procedemento aberto simplificado
‘ l Tramitacién ordinaria
CONCE[I_O DE Documento Expediente Data Creacion:
SANTIAGO CON13I15L CON/32/2019 12-07-19 12:118

- A realizacion dunha analise das posibles emerxencias e a suficiencia das medidas
adoptadas.

- A acreditacion dalgun tipo de auditoria periddica respecto dos resultados en materia de
seguridade e salde

O contido do plan axustarase as caracteristicas, natureza e importe da obra.
12.B.5 .- indice de documentos que integran o sobre.

Farase constar, dentro do sobre e na primeira paxina, en folla independente, un indice dos
documentos que o integran, enunciado numericamente.

12.C. SOBRE C: "Oferta econdomica e referencias valorables automaticamente”

Contera a proposicién economica e referencias valorables automaticamente formulada estritamente
conforme o modelo que figura como anexo II deste prego, que recolle entre outros os seguintes
apartados:

12.C.1.- Oferta econdémica: formulada estritamente conforme o modelo do anexo II do
presente prego.

12.C.2.- Declaracion responsable de estabilidade no emprego de mulleres
traballadoras

12.C.3.- Plan de igualdade
12.C.4.- Incremento do prazo de garantia

12.C.5.- Proposta de reducion de prazos de execucion:

S6 para aqueles contratos nos que se indique na epigrafe 6 do cadro de caracteristicas do
contrato (anexo I) que este criterio sera obxecto de valoracion.

- Proposta de reducién de prazos de execucidon (expresado en dias naturais):

No suposto en que no proxecto figure o prazo de execucion por meses enténdese que estes son
de 30 dias naturais.

13) SINATURA ELECTRONICA DA PROPOSICION E DOCUMENTOS

As proposiciéns e todos os documentos que integran ou se acompafian a oferta deberan asinalos
electronicamente o administrador ou persoa apoderada con poder suficiente .

14) GARANTIA PROVISIONAL.

En consonancia co disposto no art. 106 LCSP os licitadores quedan dispensados da constitucién da
garantia provisional.
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15) APERTURA DE PLICAS E ADXUDICACION.

Polo que respecta & cualificacion da documentacién presentada (defectos ou omisidns emendables,
rexeitamento de proposicidns e apertura do arquivo ou sobre electrénico contendo as referencias
técnicas, e demais actuacions da Mesa de Contratacion), estarase ao disposto nos art. 146 e segs.
LCSP, e regulamento de desenvolvemento da lei. Para estes efectos a Administracion comunicaralle
ao contratista os defectos ou aclaracions e o prazo para emendar.

15.1 Apertura e valoracion das ofertas.
Diferenciaranse duas fases de valoracion das ofertas

13 Fase: Valoracién dos criterios non avaliables mediante formulas

O Comité de Expertos ou Organismo Técnico Especializado (cuxa composicién a designara o 6rgano
de contratacion, a proposta da Mesa de Contratacion), emitirase informe técnico debidamente
motivado respecto dos factores de adxudicacion non avaliables de forma automatica, & vista da
documentacion incluida polos licitadores no arquivo ou sobre electronico B: “Referencias técnicas”,
criterios de valoracién non avaliables de forma automatica mediante formulas.

1. CRITERIOS DE CALIDADE: Plan de Control Interno de Calidade.

2. CRITERIOS DE ORGANIZACION, PROGRAMACION E DE EXECUCION: Programa de
traballo:

3. CRITERIOS AMBIENTAIS E ECOLOXICOS: Programa de actuacién ambiental
4. CRITERIOS LABORAIS: Plan de seguridade e saude:
Baremo: Conforme os criterios de ponderacion indicados no anexo IV

PUNTUACION MINIMA. As empresas que non superen a puntuacién minima que se indica
no anexo IV na FASE 1 non continuaran no proceso selectivo.

22 Fase: Valoracion das ofertas econdmicas e demais criterios avaliables de forma automatica

- Incremento do prazo de garantia
- Oferta econémica

Para o seu desenvolvemento e aplicacion teranse en conta as normas recollidas no anexo
V.

- Criterios Sociais : A estabilidade no emprego, porcentaxe de mulleres en relacién co persoal,
e plans de igualdade.

Baremo: Conforme os criterios de ponderacién indicados no anexo IV

- Reducion de prazos (criterio de caracter especifico s6 aplicable a aqueles contratos nos que
quede especificado na epigrafe 6 do cadro de caracteristicas do contrato (anexo I do presente

prego).
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Para estes efectos no suposto en que no proxecto figure o prazo de execucién por meses
enténdese que estes son de 30 dias naturais.

Procedemento:

Unha vez emitido o correspondente informe relativo ao arquivo ou sobre electrénico B, para os
efectos previstos na segunda fase, a Mesa de Contratacidn procedera en acto publico & apertura do
arquivo ou sobre electréonico _C (ofertas econdmicas e demais criterios avaliables de forma
automatica). Celebrarase no lugar e dia que se sinale no perfil de contratante.

O presidente da mesa manifestara o resultado da cualificacion dos documentos presentados, con
expresion das proposicions admitidas, das rexeitadas e causa ou causas de non admisién destas
Gltimas.

As ofertas que correspondan a proposicions rexeitadas quedaran excluidas do procedemento de
adxudicacion do contrato e os sobres que as contefian non poderan ser abertos.

Antes da apertura da primeira proposicion convidaranse os licitadores interesados a que manifesten
as dubidas que se lles ofrezan ou pidan as explicacions que estimen necesarias, procedendo a mesa
as aclaracions e contestacidéns pertinentes, pero sen que neste momento poida aquela facerse cargo
de documentos que non fosen entregados durante o prazo de admision de ofertas, ou o de correccion
ou emenda de defectos ou omisions.

15.2 Rexeitamento de proposicions.

Se algunha proposicion fose presentada féra de prazo ou en formato papel ou non gardase
concordancia coa documentacion examinada e admitida, excedese do presuposto base de licitacidn,
variase substancialmente o modelo establecido, ou comportase erro manifesto no importe da
proposicion, ou existise recofiecemento por parte do licitador de que ten erro ou inconsistencia que a
fagan inviable, sera refugada pola mesa, en resolucién motivada.

A Administracion tera alternativamente a facultade de adxudicar o contrato & proposicion mais
vantaxosa, mediante a aplicacién motivada dos criterios establecidos no presente prego, sen atender
necesariamente ao valor econémico desta, ou declarar deserta a licitacion cando non exista ningunha
oferta ou proposicion que sexa admisible de acordo cos criterios que figuren no prego, motivando en
todo caso a slUa resolucion con referencia aos criterios de adxudicacién que figuran no presente
prego.

15.3.- Criterios de valoracion:

A adxudicacién do contrato realizarase utilizando unha pluralidade de criterios de adxudicacién en
base & mellor relacién calidade-prezo.

Os criterios para a adxudicacion son os seguintes:
15.4.- Ofertas anormalmente baixas.

15.4.1.- Cando o dérgano de contratacion presuma fundadamente de que a proposicién non
poida ser cumprida como consecuencia de ofertas anormalmente baixas, (art 149 LCSP )
notificaralles esta circunstancia aos licitadores supostamente comprendidos nela, para que
dentro do prazo de cinco dias habiles xustifiquen ditas ofertas, acompafiando a documentacion
a que se refire o apartado 15.4.4 da presente clausula. A xustificacion realizada polos
licitadores remitirase a informe dos servizos técnicos co fin de que emitan o correspondente
informe.
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15.4.2.- Consideraranse, en principio, como anormalmente baixas as ofertas que se atopen
nos seguintes supostos:

- Niumero de ofertas: 1. A oferta resulta anormalmente baixa se é inferior ao prezo de
licitacion en mais dun 16,67% o que equivale a dicir que a sUa baixa porcentual é
superior a 16,67%

- NiUmero de ofertas: 2. Unha das ofertas resulta con valores anormalmente baixos se é
inferior a outra en mais dun 13,33%

- Niumero de ofertas: 3. As ofertas resultan con valores anormalmente baixos se son
inferiores & media aritmética das ofertas presentadas en mais dun 6,67% desta media.
Con todo, excluirase para o codmputo da media, a oferta mais elevada, cando sexa
superior & media de todas en mais dun 6,67% desta. En calquera caso, consideraranse
ofertas anormalmente baixas todas aquelas con baixas porcentuais superiores a 16,67%

- Niumero de ofertas: 4 ou mais. As ofertas resultan con valores anormalmente baixos
se son inferiores &8 media das ofertas presentadas en mais dun 6,67% desta media. No
entanto, se entre elas existen ofertas que sexan superiores a esa media en mais dun
6,67% desta, calcularase unha nova media s6 coas ofertas que non estean no suposto
indicado. En todo caso, se o numero das restantes ofertas é inferior a tres, a nova
media calcularase sobre as tres ofertas de menor contia.

15.4.3 Seran criterios obxectivos para apreciar ou non se a oferta é anormalmente baixa
aguelas condicions da oferta que sexan susceptibles de determinar o baixo nivel do prezo ou
custos desta :

-Xustificacion dos prezos ofertados
-Volume de obra

-Relacidon entre custos laborais fixos e volume de obra contratada

e, en particular, no que se refire a os seguintes valores:

a) O aforro que permita o procedemento ou o método de construcion..

b) As solucions técnicas adoptadas e as condicidns excepcionalmente favorables de que
dispofia para executar as obras,

c) A innovacion e orixinalidade das solucidons propostas, para executar as obras.

d) O respecto de obrigacions que resulten aplicables en materia ambiental, social ou
laboral, e de subcontratacion, non sendo xustificables prezos por baixo de mercado ou
que incumpran o establecido no artigo 201 LCSP

e) Ou a posible obtencién dunha axuda de Estado.

15.4.4 Documentacion que se ha achegar para xustificar a oferta con valores
anormalmente baixos.

Os licitadores con ofertas inicialmente con valores anormalmente baixos, dentro do prazo
concedido para o efecto deberan presentar para xustificar ou non a oferta, por medios
electrénicos, e asinada electronicamente, a seguinte documentacion:

1. Xustificacidn de prezos ofertados:
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Materiais

e Carta de compromiso dos provedores

o Prezos unitarios detallados

. Relaciéon detallada dos medios propios con indicacidn do seu custo

individualizado ou prezo de venda ao publico
Maquinaria
B.1 Aluguer e/ou contratacion
e Relacion da maquinaria con indicacion detallada dos prezos
B.2 Medios propios
e Relacion detallada da maquinaria
Oferta detallada por unidades de obra co mesmo detalle que aparece descrito no
proxecto técnico
2. Volume de obra:
Neste caso deberd xustificalo o licitador que presentou a oferta con presuncion de
anormalidade a relacidon existente entre as obras que tefia contratadas ou en execucion
e os medios persoais e materiais que dispon e determinar como incide esta relaciéon nos
prezos ofertados.
3. Relacion entre custo laboral fixo e volume de obra contratada:
Xustificarase mediante a achega da ndomina e Boletins de cotizacion da seguridade social
do persoal laboral fixo e declaracién responsable do persoal que adscribird & obra obxecto
de licitacion.

4. Cumprimento obrigacions salariais.
Presentarase declaracion e xustificacion de cumprimento de obrigacidns salariais cos
traballadores derivadas de contratos e convenios colectivos

5. Relacion de subcontratos programados e carta de compromiso de subcontratistas.

En todo caso, o 6rgano de contratacion, co informe previo dos servizos técnicos e a proposta da Mesa
de Contratacion, rexeitara as ofertas se comproba que son anormalmente baixas porque vulneran a
normativa sobre subcontratacion ou non cumpren as obrigaciéns aplicables en materia ambiental,
social ou laboral, nacional ou internacional, incluindo o incumprimento dos convenios colectivos
sectoriais vixentes, en aplicacion do establecido no artigo 201 LCSP.

Entenderase en todo caso que a xustificacion non explica satisfactoriamente o baixo nivel dos prezos
ou custos propostos polo licitador cando esta sexa incompleta ou se fundamente en hipotese ou
practicas inadecuadas desde o punto de vista técnico, xuridico ou econémico.

15.5 Criterios de desempate. Porcentaxe de traballadores con discapacidade.

No caso de que, aplicando os criterios de valoracién, dlas ou mais empresas empaten na maior
puntuacion tera preferencia na adxudicacion aquela empresa que, ao vencemento do prazo de
presentacion de ofertas , tefla no seu persoal unha porcentaxe de traballadores con discapacidade
superior ao que lles impofia a normativa.

Neste suposto, se varias empresas licitadoras das que empataran canto & proposicion mais vantaxosa
acreditan ter relacién laboral con persoas con discapacidade nunha porcentaxe superior ao que lles
impofia a normativa, terd preferencia na adxudicacion do contrato o licitador que dispofia da maior
porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no seu persoal.
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Para estes efectos deberan presentar a documentacion acreditativa.
O sorteo no caso de que os anteriores criterios non dese lugar a desempate.
15.6 Renuncia:

A presentacién da oferta vincula ao contratista coa Administracion de tal modo que a renuncia a
adxudicacion do contrato ou & execuciéon da obra, realizada en calquera fase de tramitacion do
expediente (a maneira de exemplo: durante o prazo de presentacion de ofertas; antes ou despois de:
a) a apertura de plicas, b) a proposta da Mesa de Contratacion, c) a adxudicacién, d) antes da
formalizacién do contrato, €) a comprobacion do replanteo, f) o inicio e execucion das obras, g) a
recepcion, etc. faculta & Corporacion a que proceda a incautacion da garantia, sen prexuizo da
esixencia de indemnizacion polos danos e perdas causados a Administracion contratante e demais
consecuencias previstas na LCSP.

Tamén se considerara renuncia a non xustificacion en prazo da dispofiibilidade dos medios persoais e
materiais a que se refire a clausula 12.

Tendo en conta que os contratistas estan dispensados de constituir a garantia provisional, a
Corporacion poderd esixir este importe mediante o procedemento de prema, asi como para a
indemnizacion de danos e perdas.

A renuncia do licitador incurso en ofertas con valores anormalmente baixos ben de forma expresa ou
non xustificando a baixa dentro do prazo concedido pola Administracion terd as mesmas
consecuencias e efectos que se indicaron nos paragrafos anteriores.

Non obstante o disposto nos apartados anteriores:

No caso de que a Administracion non acordase a adxudicacion no prazo de 3 meses, contados desde a
apertura das proposicions, o contratista tera dereito a retirar a sta proposicién, de conformidade co
disposto no art. 158 LCSP, non obstante o prazo indicado no presente apartado ampliarase en 15
dias habiles cando sexa necesario seguir os tramites a que se refire o art. 149.4 do LCSP.

15.7. Designacion de director de obra:

No acordo ou resolucion de adxudicacién concretara o dérgano competente da Corporacion a
designacion do técnico-director da obra e naqueles casos en que a Direccion da obra se realice
mediante contrato de servizos, despois da tramitacién do correspondente expediente de contratacion.

De igual maneira actuarase para a designacion de coordinacion de seguridade e salde e aqueles
contratos conexos que fosen necesarios para executar as obras.

16) ADXUDICACION
16.1. Requirimento de documentacion ao licitador que presentase a mellor oferta

Unha vez formulada a proposta de adxudicaciéon pola Mesa de Contratacion requirirase ao licitador
gue presentase a mellor oferta para que dentro do prazo de dez dias habiles, contados desde o
seguinte a aquel en que recibise o requirimento, presente, por medios electrénicos e con sinatura
electrénica:
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O licitador que presente a mellor oferta deberd presentar a documentacidn que se indica a
continuacion salvo que se atope inscrito no Rexistro oficial de licitadores e empresas clasificadas do
sector publico (ROLECSP) ou no Rexistro Oficial de Empresas Clasificadas da Comunidade Auténoma
de Galicia, para cuxos efectos debera indicar esta circunstancia e nimero de inscriciéon, sempre que a
citada documentacion se corresponda coa esixida na presente clausula e se atope vixente. En todo
caso debera constituirse a garantia definitiva, e no seu caso, a complementaria. Ademais debera
presentarse a documentacion indicada nos apartados 11, 12, 13,14 da presente clausula.

16.1.1.- Acreditativo da personalidade e capacidade.

1. a ).- Persoas fisicas: documento nacional de identidade/ NIF, pasaporte, NIE ou documento
equivalente.

1. b).- Persoas xuridicas: Escritura de constitucién e /ou no seu caso de modificacion, inscrita no
rexistro mercantil, no caso das persoas xuridicas.

16.1.2.- Representacion

Cando o licitador non actle en nome propio ou se trate de sociedade ou persoa xuridica, debera
acompafiarse poder notarial para representar & persoa ou entidade en cuxo nome concorre perante
a administracion contratante.

O poder debera figurar inscrito previamente no Rexistro Mercantil nos casos en que esta inscricion
sexa esixida polo Regulamento do rexistro mercantil.

No entanto sera suficiente se o poder esta inscrito no Rexistro de Apoderamento correspondente,
ou ben no Rexistro oficial de licitadores e empresas clasificadas do sector publico (ROLECSP) ou
nunha base de datos nacional dun estado membro da Unién Europea.

Verificacion

Os poderes a que se refire o apartado anterior, debera verificalos previamente o secretario da
Corporacion ou funcionario habilitado, no caso de non estar inscritos nos citados rexistros.
16.1.3.- Clasificacion

No caso de que sexa esixible a clasificacion, documento acreditativo de que conta coa
correspondente clasificacion, nos grupos, subgrupos e categorias que se detallan na epigrafe 7 do
catro de caracteristicas.

16.1.4.- Solvencia, cando non sexa esixible a clasificacion e, en todo caso, para os
empresarios non espaiois de Estados membros da Unién Europea

16.1.4.1 SOLVENCIA TECNICA ECONOMICA E FINANCEIRA

No caso de que non sexa esixible clasificacion, o licitador que presente a mellor oferta debera
acreditar a solvencia econdmica e financeira e a solvencia técnica, alternativamente por medio
do documento acreditativo de que se atopa clasificado no grupo, subgrupo e categoria que se
indica na epigrafe 8 do cadro de caracteristicas ou mediante os requisitos especificos de
solvencia econdmica e financeira e a solvencia técnica que se indican na clausula 7.

16.1.4.2. SOLVENCIA TECNICA

No caso de que non sexa esixible clasificacion, o licitador que presente a mellor oferta debera
acreditar a solvencia técnica, alternativamente por medio do documento acreditativo de que se
atopa clasificado no grupo, subgrupo e categoria que se indica na epigrafe 8 do cadro de
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caracteristicas ou mediante os requisitos especificos de solvencia econdmica técnica que se
indican na clausula 7.

16.1.5.- Inexistencia de prohibicion para contratar

Tendo en conta que na cladusula 12.A.1 esixese que os licitadores cubran o Documento Europeo Unico
(DEUC), onde se inclie a declaracion relativa a non estar incurso en prohibicidons para contratar coa
Administracién, o licitador que presente a mellor oferta non terda que volver presentar esta
declaracion.

16.1.6.- Direccion electrénica habilitada para notificaciéns

Designarase unha direccion de correo electrénico en que efectuar as notificacions, que debera ser
«habilitada» de conformidade co disposto na disposicion adicional décimo quinta, nos casos en que o
organo de contratacion optara por realizar as notificacions a través desta.

16.1.7.- Nos casos en que o empresario recorra a solvencia e medios doutras empresas de
conformidade co artigo 75 da lei, cada unha delas tamén debera presentar a documentacion a que se
refiren os apartados 1 a 6 desta clausula.

16.1.8.- En todos o0s supostos en que varios empresarios concorran agrupados nunha unidn
temporal, cada unha das empresas integrantes da UTE tamén debera presentar a documentacion a
que se refiren os apartados 1 a 7 desta clausula.

16.1.9 A documentacion xustificativa de acharse ao corrente no cumprimento das sluas obrigaciéns
tributarias e da Seguridade Social ou autorice ao 6rgano de contratacion para obter de forma directa
a acreditacion destas.

16.1.10.- Garantias:

e Garantia definitiva: O documento acreditativo de constitucion da garantia definitiva por
importe do 5 por cento do importe do prezo final do contrato , excluido o imposto sobre o
valor engadido, por calquera dos medios a que se refire o art. 107 LCSP.

e Garantia complementaria: Naqueles casos nos que a proposta da mesa de contratacion sexa
a oferta presentada polo licitador que estivese incurso inicialmente en presuncién de
anormalidade, requiriraselle de conformidade co art. 107.2 LCSP que ademais da garantia a
que se refire o paragrafo anterior, préstese unha complementaria dun cinco por cento do
prezo final ofertado, excluido o imposto sobre o valor engadido, sendo por tanto nestes casos
o importe da garantia definitiva o 10 por cento do importe do prezo final do contrato
excluido o imposto sobre o valor engadido

A Administracion podera rexeitar a admisién de avais e seguros de caucidon provenientes de
entidades, que se atopen en situacion de mora fronte & Administracion contratante como
consecuencia da falta de pagamento de obrigacions derivadas da incautacién de anteriores avais
ou seguros de caucion, e que mantiveren non pagados os importes correspondentes a avais ou
seguros de caucién xa executados 30 dias naturais despois de recibido na entidade o primeiro
requirimento de pago. Para estes efectos o contratista antes de constituir o aval ou o seguro de
caucion debera informar a entidade avalista ou aseguradora do disposto nesta clausula, sen que
poida alegar en consecuencia descofiecemento no caso de que o aval ou seguro for rexeitado pola
Administracion.
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16.1.11.- Acreditacion de dispor efectivamente dos medios persoais e materiais que se
comprometa a dedicar ou adscribir a execucién do contrato.

1. MEDIOS PERSOAIS:

CATEGORIA TITULACION NUMERO PERSOAS
PROFESIONAL REQUIRIDA

2. MEDIOS MATERIAIS

CARACTERISTICAS No OBSERVACIONS

UNIDADES

2.1.

MAQUINARIA

2.2. EQUIPOS

2.3.MEDIOS

AUXILIARES
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Para estes efectos a acreditacion podera realizarse, acompafiando a documentacion xustificativa, da
seguinte forma:

Medios persoais:

A) Titulos académicos e profesionais do empresario e, en particular, do responsable ou
responsables das obras

B) n° de traballadores especificando se son fixos ou temporais ou calquera outra
modalidade, acreditandose mediante os correspondentes contratos ou TC

Medios materiais:

. Poderanse acreditar mediante os correspondentes contratos de adquisicion,
arrendamento con ou sen opcién de compra, arrendamento financeiro ou /easing, ou no
seu caso mediante facturas ou documentos onde se concreten as subcontratacions.

. De igual modo podera acreditarse mediante certificacion de que os citados medios (que
deberan describirse de forma individual indicando marca, modelo e data de adquisicion)
forman parte do inventario da empresa ou entidade adxudicataria.

. Asi mesmo poderase acreditar mediante certificacion de inscricion no correspondente
rexistro de empresas acreditadas ou equivalente.

. No entanto poderase acreditar por calquera outro medio de proba que demostre de
maneira irrefutable a titularidade ou dispofibilidade destes medios materiais para a obra
obxecto do presente contrato

16.1.12.- Estabilidade no emprego:

Acreditacion documental dos requisitos esixidos na clausula 12.C.2

- Do numero de persoas traballadoras (homes e mulleres) que compofien o persoal da
empresa

- Do numero de persoas traballadoras (homes e mulleres) con contrato fixo por tempo
indefinido e a xornada completa en persoal,

- Do numero de mulleres traballadoras con contrato fixo por tempo indefinido e a
xornada completa en persoal.

16.1.13.- Plan de igualdade.
Documento acreditativo da aprobacion do Plan de igualdade, se é o caso.

16.1.14.- Nos supostos previstos na clausula 12 xustificacion de que a empresa conta no seu
persoal cos traballadores con discapacidade declarados.

16.1.15.- Ratificacion dos compromisos indicados na clausula 12.A.2 e no seu caso do persoal que se
vai subcontratar

16.1.16 Indice de documentos presentados
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16.2 Consecuencias da non presentacion ou presentacion inadecuada da documentacion

De non cubrirse adecuadamente o requirimento no prazo sinalado, entenderase que o licitador retirou
a sua oferta, procedéndose nese caso a solicitar esta documentacién ao licitador seguinte, pola orde
en que queden clasificadas as ofertas.

Todo iso sen prexuizo do sinalado no art.71, 72, 73 LCSP

16.3 Adxudicacion

O drgano de contratacion debera adxudicar o contrato dentro dos cinco dias habiles seguintes a
recepcion da documentacion.

16.4 Notificacion

A adxudicacion notificaraselles aos licitadores e simultaneamente publicarase no perfil de contratante.

16.5 Empresas non comunitarias

As empresas non comunitarias que resulten adxudicatarias do contrato deberan abrir unha sucursal
en Espafia, con designacion de apoderados ou representantes para as suas operaciéns, e que estean
inscritas no Rexistro Mercantil (artigo 68.2).

III.- FORMALIZACION DO CONTRATO.

17) FORMALIZACION DO CONTRATO.

a) Se o contrato é susceptible de recurso especial en materia de contratacion conforme ao artigo
44 e 153 LCSP a formalizacion non podera efectuarse antes de que transcorran quince dias habiles
desde que se remita a notificacion da adxudicacion aos licitadores e candidatos.

Unha vez transcorrido este prazo sen que se interpuxera recurso que leve aparellada a suspension
da formalizacion do contrato o dérgano de contratacién requirird ao adxudicatario para que
formalice o contrato no prazo non superior a cinco dias contados desde o seguinte a aquel en que
recibise a notificacion para a formalizacién.

b) Nos restantes casos, é dicir se o contrato non é susceptible do recurso especial, a formalizacion
do contrato debera efectuarse como mais tarde nos quince dias habiles seguintes a aquel en que
se reciba a notificacion da adxudicacién aos licitadores, e na data que sinale a Administracion.

Cando por causas imputables ao adxudicatario non se formalizou o contrato dentro do prazo indicado
esixiraselle o importe do 3 por cento do presuposto base de licitacién, IVE excluido, en concepto de
penalidade, que se fara efectivo en primeiro lugar contra a garantia definitiva, se se constituira, sen
prexuizo do establecido na letra b) do apartado 2 do artigo 71 respecto da slUa declaracién de
prohibicién de contratar.
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Se a causa da non formalizacidén fose imputable & Administracion, indemnizarase ao contratista dos
danos e perdas que a demora lle puidese ocasionar.

IV.- EXECUCION DO CONTRATO.

18) ACTA DE COMPROBACION DO REPLANTEO, XUSTIFICACION DE CONTRATAR
TRABALLADORAS DESEMPREGADAS E INICIO DAS OBRAS

18.1.- Xustificacion de contratar traballadoras desempregadas e relacion nominal de
traballadores adscritos ao contrato

Antes da data prevista para a comprobacion do replanteo, o adxudicatario debera entregar no
Rexistro do 6rgano de contratacion os contratos, alta na Seguridade Social e demais documentacion
xustificativa de contratar a traballadoras desempregadas e restantes traballadores adscritos ao
contrato, no caso de que se esixa esta contratacién conforme ao disposto na epigrafe 13 do cadro de
caracteristicas (anexo I do presente prego). O incumprimento desta obrigacién dara lugar a
imposicion de penalidades nos termos previstos na clausula 33 paragrafo terceiro incrementadas nun
100% (1,20 euros por cada 1.000 euros do prezo do contrato) ou & resolucién do contrato por
incumprimento de obrigacidn esencial.

18.2.- Comprobacion do replanteo

Dentro do mes seguinte & formalizacion do contrato efectuarase a comprobacién do replanteo, na
data en que a Administracidon sinale, quedando obrigado o contratista, despois da notificacion a
direccion do correo electréonico que figura na sua oferta, a acudir a este e subscribir a correspondente
acta, de conformidade co artigo 236 LCSP.

Se o contratista non acudise, sen causa xustificada, ao acto de Comprobacién de replanteo a sua
ausencia considerarase como incumprimento do contrato , co caracter de incumprimento de
obrigacion esencial, dando lugar a tramitacion dun expediente de resolucidén de contrato.

18.3.- Programa de traballo, plan de seguridade e saude, plan de residuos e relacion de
subcontratistas e subministradores.

Dentro dos 15 dias naturais seguintes ao da sinatura do contrato, e sempre antes do inicio das obras,
0 contratista presentara o programa de traballo, o plan de seguridade e salde, o plan de residuos
especifico (para os efectos do disposto no art. 5 e concordantes do RD 105/2008) e relaciéon de
subcontratistas e subministradores, co importe de obra que se vai realizar.

A aprobacién do plan de seguridade e salde, corresponderalle ao Presidente da Corporacién despois
do informe do coordinador de seguridade e saude.

Asi mesmo corresponderalle ao Presidente da Corporacidon a aprobacion do plan de residuos nos casos
que proceda.

Atendendo & natureza e duracion da obra, o Presidente da Corporacion, por proposta do técnico
director podera eximir ao contratista da presentacion do programa de traballo.

En ningln caso dispensarase a presentacion de programa de traballo para as obras plurianuais.
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18.4.- Comezo das obras e comunicacion apertura centro de traballo

O contratista deberd iniciar as obras dentro dos quince dias seguintes ao da sinatura da Acta de
comprobacion de replanteo.

O adxudicatario deberd comunicar a apertura do centro de traballo & autoridade laboral competente
con caracter previo ao comezo dos traballos, documento cuxa presentacion deberda exhibir o
contratista ao director das obras e ao coordinador de seguridade e saude.

18.5.- Cando o resultado da comprobacién do replanteo demostre a posesion e disposicion real dos
terreos, a sUa idoneidade e viabilidade do proxecto, a xuizo do facultativo director das obras, e sen
reserva por parte do contratista, dara a autorizacion para inicialas, facéndose constar este aspecto
explicitamente na acta estendida, de cuxa autorizacion quedara notificado o contratista polo feito de
subscribila, e empezandose a contar o prazo de execucién das obras desde o dia seguinte ao da
sinatura da acta.

19) CARTEIS E SINAIS.

19.1.- Na data en que comecen os traballos, o contratista queda obrigado a colocar & slia costa un
cartel relacionado coa obra, coas caracteristicas e formato que sinale a Administracion provincial
(anexo I1.20 “cadro de caracteristicas”). Este cartel deberd manterse na obra ata que se devolva a
garantia definitiva, sendo responsable o contratista durante este prazo de que o cartel permaneza
instalado en perfectas condicions.

Transcorrido este prazo o contratista debera proceder & retirada do cartel pola sla costa.

Asi mesmo, o contratista esta obrigado a instalar pola sUa conta os sinais indicativos de obras, perigo,
precaucion, desviacion, etc., de conformidade co disposto no Cddigo da circulacion e normativa de
prevencion de riscos laborais, e a adoptar todas as precaucidons precisas desde o comezo das obras
ata a sua total terminacion, sendo persoalmente responsable dos accidentes motivados por
incumprimento desta clausula.

19.2.- Fotografias.

O adxudicatario deberd acompanfiar a cada certificacion de obra as seguintes fotografias por triplicado:
a) Do cartel da obra.

b) Do cartel da obra e a slla contorna.

En ambos os casos debera levar ao dorso a sinatura do director da obra e a data da sua realizacion.

Na data da acta de recepcidén o adxudicatario deberd entregarlle 8 Administracion en formato dixital,
acompafia de breve memoria explicativa asinada electronicamente , a reportaxe fotografica ou o
video relativo ao desenvolvemento, execucion e finalizacion das obras nas suas distintas fases. A
citada documentacidon podera utilizala a Administracion libremente e sen limitacion temporal.

20) OCUPACION DE TERREOS.
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O contratista non pode ocupar os terreos afectados pola obra ata recibir a orde correspondente da
direccion.

21) DESENVOLVEMENTO DOS TRABALLOS.

21.1.- O contratista deberd executar as obras con materiais e medios de primeira calidade e nas
condicions esixidas no proxecto aprobado e toda a documentaciéon que a integra, asi como de
conformidade coas instrucions ou regulamentos técnicos nacionais obrigatorios, a condicion de que
sexan compatibles co Dereito comunitario nos termos establecidos no artigo 126.5 LCSP.

Asi mesmo, deberd utilizar os elementos persoais e auxiliares mais cualificados nas condiciéns
esixidas pola boa practica da construcion.

21.2.- Recepcion e recusaciéon de materiais.- O contratista s6 pode empregar os materiais na obra
despois do exame e aceptacién do técnico-director, nos termos e formas que este sinale, para o
correcto cumprimento das condicions convidas. Se o técnico-director non aceptase os materiais
sometidos ao seu exame deberd comunicalo por escrito ao contratista, sinalando as causas que
motiven tal decision.

21.3.- Obras defectuosas ou mal executadas.- Ata que tefia lugar a aprobacion da devolucién da
garantia definitiva o contratista respondera da execuciéon da obra contratada e das faltas que nela
houber, sen que sexa eximente, nin lle dea dereito ningln, a circunstancia de que os representantes
da Administracion examinaran ou recofieceran, durante a slUa construcion, as partes e unidades da
obra ou os materiais empregados, nin que sexan incluidos estes e aqueles nas medicions e
certificacions parciais.

21.4.- Demolicidon e reconstrucion das obras defectuosas ou mal executadas.- Se se advirten vicios
ou defectos na construcion, ou se tefien fundadas razons para crer que existen vicios ocultos na obra
executada, o técnico-director ordenara durante o curso da execucidén, e sempre antes da aprobacion
da devolucién da garantia definitiva, a demolicion e reconstrucion das unidades de obra en que se
dean aquelas circunstancias, ou as accidéns precisas para comprobar a existencia de tales defectos
ocultos.

21.5.- Responsabilidade por vicios ocultos.- Se a obra se arruinase con posterioridade & expiracion do
prazo de garantia por vicios ocultos da construcion, debido a incumprimento do contrato por parte do
contratista, respondera este dos danos e perdas que se manifesten durante o termo de quince anos
contados desde a recepcidon. Asi mesmo, o contratista respondera durante este prazo dos danos
materiais causados na obra por vicios ou defectos que afecten & cimentacion, os soportes, as vigas,
os forxados, os muros de carga ou outros elementos estruturais, e que comprometan directamente a
resistencia mecanica e a estabilidade da construcién, contados desde a data de recepcion da obra sen
reservas ou desde a emenda destas

Transcorrido este prazo sen que se manifestara ninglin dano ou prexuizo, quedara totalmente
extinguida a responsabilidade do contratista, de conformidade co artigo 244 LCSP.

22) DIRECCION E INSPECCION DAS OBRAS.

A direccidén e inspeccion das obras correspdndelle ao técnico-director destas (director de obra e no
seu caso director de execucién da obra, de acordo co disposto nos arts. 12 e 13 da Lei 38/99 do 5 de
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novembro de ordenacién da edificacion), o cal ditard as instruciéns necesarias ao contratista para a
normal e eficaz realizacion daquelas e sinalard o ritmo de execucidon conveniente, mediante as
anotacidons correspondentes no Libro de ordes, que se levarad por medios ou formato electrénico, ou
se non fora posible en formato papel.

Para o desempeno da sua funcién podera contar con colaboradores as suas ordes, que desenvolveran
o seu labor en funcién das atribucidons derivadas dos seus titulos profesionais ou dos seus
cofiecementos especificos e que integraran a “Direccion da obra”.

A Presidencia da Corporacion podera inspeccionar as obras cando o estime oportuno ou encomendar
estas funcions aos técnicos da Corporacion.

23) NORMATIVA LABORAL, IGUALDADE DE XENERO E CONCILIA,CléN DA VIDA FAMILIAR E
PERSOAL. IGUALDADE DE TRATO E NON DISCRIMINACION DE LESBIANAS, GAIS,
TRANSEXUAIS, BISEXUAIS E INTERSEXUALES

O contratista debera observar as disposicidons vixentes en materia laboral e de Seguridade Social e en
especial os convenios colectivos do sector ou empresa correspondentes.

O contratista debera observar as disposicions vixentes en materia de seguridade e hixiene no traballo
e prevencion de riscos laborais.

Asi mesmo o contratista deberd observar as disposiciéns vixentes en materia de igualdade de xénero
e conciliacion da vida familiar e persoal, adoptando todas as medidas necesarias para a sua
efectividade.

De igual modo debera adoptar as medidas a que se refire a Lei 2/2014, do 14 de abril ,pola igualdade
de trato e a non discriminacién de lesbianas, gais, transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia, e
en especial o protocolo de igualdade e boas practicas no ambito empresarial e das relacidéns laborais
en materia de non discriminacién por razén de orientacién sexual e identidade de xénero ,
considerandose o seu cumprimento condicidn especial de execucidon , e o seu incumprimento
considerarase incumprimento de obrigacién esencial e causa de resolucion de contrato (art 12.8 Lei
2/2014).

O contratista estd obrigado a facilitar toda a documentacion acreditativa do cumprimento de todos os
requisitos esixidos nesta clausula cando llo solicite a Administracion, o director de obra ou o érgano
de contratacion. En todo caso, o contratista e a Administracion deberan observar a normativa vixente
en materia de proteccion de datos de caracter persoal.

24) PRODUCION E XESTION DE RESIDUOS.
O contratista deberd observar as disposicidns vixentes en materia de producion e xestion de residuos.

Neste sentido, deberd presentarlle ao director de obra toda a documentacion relativa ao cumprimento
das obrigaciéns derivadas da citada normativa

25) RESPONSABILIDADE. DANOS.
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Sera por conta do contratista a responsabilidade derivada de todos os danos, prexuizos e accions de
calquera natureza que sexan ocasionados a terceiras persoas polo seu persoal, a sta maquinaria ou
como consecuencia dos traballos realizados. Esta responsabilidade non se extinguird ata que expire o
prazo de garantia da obra.

Cando tales danos e perdas sexan ocasionados como consecuencia inmediata e directa dunha orde da
Administracidon, sera esta responsable dentro dos limites establecidos na lei.

Asi mesmo, o contratista respondera civil e, no seu caso, penalmente dos danos causados a
administracion contratante ou a terceiros como consecuencia dos vicios ocultos das obras.

A cantidade en que se concreten tales danos sera inmediatamente esixida pola via de constrinximento
administrativo.

26) GASTOS DE TRANSPORTE E ALMACENAXE. CUSTODIA E CONSERVACION

26.1. Almacenaxe.

.0 contratista estara obrigado a sufragar os gastos de transporte de materiais ata o lugar sinalado e
no prazo convido e, no seu caso, os gastos de almacenaxe e depdsito.

26.2.Custodia e conservacion.

O contratista debera responder da custodia e conservacion dos materiais e instalacions, sen que tefia
dereito a indemnizacién por causa de avaria, perdas ou prexuizos nos bens, ata a aprobaciéon da
devolucién da garantia definitiva.

Cando as obras inclian instalacions tales como aparellos elevadores, climatizacion, aire
acondicionado, vapor, frio, etc., a empresa adxudicataria debera realizar, ben directamente, ben a
través dunha empresa especializada, o mantemento destas ata que finalice o prazo de garantia
establecido na clausula 37 do presente prego, asumindo os gastos que diso deriven

27) CONDICIONS ESPECIAIS DE EXECUCION DE CARACTER LABORAL E SOCIAL
CONTRATACION DE TRABALLADORAS DESEMPREGADAS.

No presente prego establécense como condicidons especiais de caracter social e laboral en relacion
coa execucion do contrato, vinculadas ao seu obxecto , no sentido do artigo 145LCSP, non sendo
directa ou indirectamente discriminatorias a seguinte condicién de execucién :

Coa finalidade de favorecer a maior participacion da muller no mercado laboral e a conciliacién do
traballo e a vida familiar, establécese como condicion especial de execucion a contratacién de
traballadoras demandantes de emprego con arranxo a seguinte escala:

Unha traballadora nos contratos cuxo valor estimado estea comprendido entre 200.000 e 500.000
euros; duas traballadoras nos contratos de 500.001 a 1.000.000 €; tres traballadoras nos contratos
de 1.000.001 a 2.000.000 €; catro traballadoras nos contratos de 2.000.001 a 3.000.000 €: Nos
contratos de mais de 3.000.001 €, polo menos o 10% do persoal que se dedique & obra.

Poderanse impor penalidades para o suposto de incumprimento dos compromisos ou das condicidéns
especiais de execucién do contrato que se estableceron conforme o apartado 2 do artigo 76 e ao
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apartado 1 do artigo 202 LCSP.. Estas penalidades seran proporcionais & gravidade do incumprimento
e as contias de cada unha delas non poderan ser superiores ao 10 por cento do prezo do contrato,
IVE excluido, nin o total destas superar o 50 por cen do prezo do contrato.

No presente contrato aplicaranse as penalidades previstas na clausula 33 paragrafo terceiro
incrementadas nun 100% (1,20 euros por cada 1.000 euros do prezo do contrato)

Non obstante o incumprimento desta condicién especial de execucidon considerarase incumprimento
de obrigacion esencial , e en consecuencia o 6rgano de contratacion podera acordar a resolucién do
contrato e a inhabilitacion da empresa para contratar .

28) _TRIBUTOS E PROXECTOS DE INSTALACIONS

O adxudicatario deberd pagar todos os impostos, contribucions, taxas e prezos publicos que pesen
sobre o contrato ou, no seu caso, sobre o obxecto do contrato, asi como sobre a obtencién a licenza
de obras ou imposto sobre construcions, obras e instalacions, se procedese, e o aboamento de
calquera tributo relacionado co establecido no presente apartado.

Seran por conta do adxudicatario e sen que supofia custo ningun para a administracion, a realizacion
daqueles proxectos de instalacions e equipos que no seu caso se prevexan no proxecto (electricidade,
centros de transformacion, aparellos elevadores, climatizacion, etc.), que sexan necesarios para a
aprobacion polos organismos competentes da administracidon, asi como a tramitacion perante estes
organismos e pago das taxas correspondentes.

29) CONTROL DE CALIDADE.

A Administracién, a través da Direccion ordenard a unha empresa especializada neste tipo de
controis, contratada pola Administracién, que se verifiguen os ensaios e analises de materiais e
unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes. Esta Direccion fixara o numero, forma e
dimensidons e demais caracteristicas que deben reunir as mostras e probetas para ensaio e analise,
caso de que non exista disposicion xeral para o efecto, nin estableza tales datos o prego de
prescricions técnicas particulares ou outros documentos do proxecto. Os gastos deste control seran
por conta da Administracion e non se reteran ao contratista.

Este control é independente do control interno que realice o contratista, cuxa realizacion debera
acreditarse en todo caso xunto con cada certificacion mensual e, ademais, cando llo requira o director
da obra.

No caso de que como resultado dos ensaios ou controis de calidade relativos & execucién da obra
fosen desfavorables e que os ditos ensaios ou controis de calidade deban de repetirse para verificar
se se emendaron os defectos observados, este custo serd asumido polo contratista, ao que se lle
descontara este importe da Gltima certificacion ou liquidacion.

30) DEREITOS DO ADXUDICATARIO.

30.1.- Dereito ao aboamento da obra que realmente execute conforme ao proxecto aprobado e as
cladusulas do presente prego, e de conformidade co programa de traballo previsto para cada
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anualidade. De acordo co disposto no artigo 198 LCSP, o aboamento debera efectuarse de acordo
Cos seguintes prazos:

a) Prazo para a aprobacion da certificacion de obra e conformidade da factura: Unha vez
expedida a certificacion de obra, este documento debera presentarse polo director de obra ante a
entidade contratante e o contratista deberd proceder & emisién e presentacion da factura
correspondente e do resto da documentacion requirida (fotografias, acreditacién do control interno
de calidade, da contratacion de traballadoras desempregadas, xestion de residuos, etc.),
incumbindolle tanto ao contratista como ao director de obra ou responsable do contrato o
cumprimento desta obrigacidon formal. Unha vez cumprido integramente este requisito, iniciarase o
computo de trinta dias naturais para que a Administracién aprobe a documentacion presentada e
dite o acto de recofiecemento da obrigacién; no entanto, se a documentacion presentada adoecese
dalgun defecto, devolveraselle ao contratista para a sUa correcciéon, non iniciandose o prazo
sinalado ata que os documentos se presentaran de novo en punto xeral de entrada de facturas
electrdnicas (FACe) debidamente emendados.

O contratista tera a obrigacién de presentar a factura electrénica que expedira as obras realizadas
no punto xeral de entrada de facturas electronicas (FACe) para efectos da sta remisidn ao 6rgano
administrativo ou unidade a quen corresponda a tramitacion desta.

Na epigrafe 21 do cadro de caracteristicas do contrato (anexo I do presente prego), incllese a
identificacion do 6rgano administrativo con competencias en materia de contabilidade publica, asi
como a identificacion do 6rgano de contratacion e do destinatario, que deberan constar na factura
correspondente que emita o contratista

b) Prazo para o pago: Unha vez aprobados os documentos presentados e recofiecida a obrigacion
de pago, a Administracién debera realizar o pago dentro dos inmediatos trinta dias seguintes.

A execucion da obra por importe superior ao previsto en cada anualidade, ainda no caso de que
conte coa autorizacion da direccion, non dara dereito ao contratista ao seu aboamento ata que non
se inclia no orzamento a dotacion necesaria para facer fronte & anualidade correspondente.

30.2.- Se a Administracion demorase o pago do prezo, computado a partir do cumprimento do
prazo a que se refire o apartado anterior, o adxudicatario terd dereito a partir do cumprimento
deste prazo, a cobrar os xuros de mora e a indemnizacién polos custos de cobro nos termos
dispostos na Lei do 29 de decembro de 2004 pola que se establecen as Medidas de loita contra a
morosidade nas operacions comerciais e art. 198 LCSP

Non obstante o indicado no apartado anterior, no caso de que algunha certificacién contefia algun
erro ou omision, e o contratista non advertise no momento de prestar conformidade & certificacion,
expresamente e por escrito a existencia deste, o prazo para esixir o xuro de mora non se iniciara
ata que se emenden os defectos que contivese a certificacion, computéandose, por tanto, o prazo
para esixir o xuro de mora a partir da expedicién da certificacion emendada.

De igual modo se a factura contivese algin erro ou omision ou esta non se presentou & entidade
contratante, o prazo para esixir o xuro de mora non se iniciara ata que se emenden os defectos
que contivese a factura ou ata que se presente esta no punto xeral de entrada de facturas
electronicas (FACe) salvo aqueles supostos en que a normativa vixente de facturacién permita a
slia presentacion en formato papel, nese caso presentarase no rexistro da entidade
correspondente.

30.3.- Dereito a suspension do cumprimento do contrato no caso de que a demora do pago fose
superior a catro meses, debendo comunicarlle @ Administracion cun mes de antelacidon tal
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circunstancia, para efectos do recofiecemento dos dereitos que poidan derivarse desta suspension,
nos termos establecidos no art. 198 LCSP.

30.4.- Dereito a resolver o contrato e ao resarcimento dos prexuizos que como consecuencia diso
se orixinen, se a demora da Administracion fose superior a seis meses. (art. 198.6 LCSP)

30.5.- Dereito a transmitir os dereitos de cobro, nos termos do artigo 200 do LCSP e nas
condicions sinaladas na clausula 31.5 do presente prego.

31) ABOAMENTO DA OBRA EXECUTADA.

31.1. Medicidns.- A direccidén facultativa realizara mensualmente e na forma que estableza o prego
de prescricions técnicas, a medicion das unidades de obra executadas durante o periodo de tempo
anterior.

O contratista podera presenciar a realizacion de tales mediciéns.

Para as obras ou partes de obra cuxas dimensidns e caracteristicas vaian quedar posterior e
definitivamente ocultas, o contratista esta obrigado a avisar a direccion coa suficiente antelacién, co
fin de que esta poida realizar as correspondentes mediciéns e toma de datos, levantando os planos
que as definan, cuxa conformidade subscribird o contratista.

A falta de aviso anticipado, cuxa existencia corresponde probar ao contratista, queda este obrigado a
aceptar as decisiéns da Administracion sobre o particular.

31.2.- Relaciéns valoradas.- A direccion facultativa tomando como base as medicions das unidades
de obra executada a que se refire o apartado anterior e os prezos contratados, redactara
mensualmente a correspondente relacién valorada a orixe.

31.3.- Certificacions.- As certificacions expediranse tomando como base a relacion valorada e
tramitaraas a direccidén facultativa nos cinco dias seguintes do periodo que correspondan despois da
audiencia ao contratista para os efectos da sua conformidade ou reparos.

No suposto de obras plurianuais as certificacidons deberan axustarse as anualidades previstas sen que
nunha Unica certificacion se poidan reflectir importes correspondentes a distintas anualidades.

A presentacién da factura e certificacién de obra debera realizarse dentro dos primeiros dez dias do
mes seguinte ao periodo que corresponda, co fin de garantir o seu pronto pago, especialmente en
periodos de peche de exercicio.

31.4.- Pagos.

31.4.1.- Os pagos verificaranse contra certificacidns mensuais acompafiadas de relacién
valorada expedidas pola direccion facultativa da obra e aprobadas pola Presidencia ou érgano
competente da Corporacion. Asi mesmo, achegaranse as fotografias do cartel de obra a que se
refire a cldusula 19.2. e declaracidén responsable de que o contratista cumpriu as condicidéns
establecidas nas clausulas 23, 24, 27 e 35.

Asi mesmo, o contratista debera presentar factura por igual importe que o da certificacién.
A factura debera presentarse no punto xeral de entrada de facturas electrénicas (FACe) salvo

aqueles supostos en que a normativa vixente de facturacién permita a sUa presentacion en
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formato papel, nese caso presentarase no rexistro da entidade correspondente, no periodo
comprendido entre os dias 1 e 10 do mes seguinte a aquel ao que corresponda a certificacion
de obra .

A factura deberd conter ademais dos datos establecidos na normativa de facturas, os datos que
se detallan na epigrafe 21 do anexo I do presente prego, e aqueloutros que resulten de
aplicacion conforme a Resolucidon de Presidencia n® 2017/ 41284 , e que pode consultarse na
seguinte ligazén: https://www.dacoruna.gal/files/6815/1445/4566/3149284.pdf

As certificacions mensuais terdan o caracter de pago a conta, suxeitas as rectificacions e
variaciéns que se produzan na medicién final e sen supor en forma ningunha aprobacion e
recepcion das obras que comprenden.

Canto aos prazos e tramites estarase ao disposto no artigo 198 LCSP.
31.4.2. Aboamentos a conta por materiais amoreados

1. O contratista terd dereito a percibir aboamentos a conta ata o 75 por 100 do valor dos
materiais amoreados necesarios para a obra coa autorizaciéon previa do o6rgano de
contratacion que terd por Unico obxecto controlar que se trata destes materiais e que se
cumpren os seguintes requisitos:

a) Que exista peticion expresa do contratista, na que acompafie documentacion
xustificativa da propiedade ou posesion dos materiais.

b) Que sexan recibidos como Utiles e almacenados na obra ou lugares autorizados para
iso.

c) Que non exista perigo de que os materiais recibidos sufran deterioracion ou
desaparezan.

d) Que o contratista preste a sua conformidade ao plan de devolucidon das cantidades
anticipadas, para deducilo do importe total das unidades de obra en que queden incluidos
tales materiais. Este plan elaborarao a direccién de obra acompafidandoo coa relacion
valorada.

e) Que o contratista constitla aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego.

2. As partidas correspondentes a materiais amoreados poderan incluirse na relacidon valorada
mensual ou noutra independente.

3. Para os efectos do calculo do valor unitario do material tomarase o resultado de aplicar o
coeficiente de adxudicacion ao valor do custo inicial fixado no correspondente proxecto,
incrementado, no seu caso, nas porcentaxes de beneficio industrial e gastos xerais.

Se a unidade de obra onde se atopa o material obxecto do aboamento non tivese a
regulamentaria descomposicion de prezos e non figurase no proxecto o custo inicial fixarao a
direccion da obra, non podendo exceder o 50 por 100 do prezo desta unidade de obra.

4. Soamente procedera o aboamento da valoracion resultante cando exista crédito suficiente
con cargo a anualidade correspondente no exercicio econdmico vixente. No caso de que non
se puidese cubrir a totalidade do aboamento a conta reflectido na relacion valorada,
procederase ao aboamento que corresponda ao crédito disponible da anualidade do exercicio
econdmico de que se trate.
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31.4.3. Aboamentos a conta por instalacions e equipos.

1. O contratista terad dereito a percibir aboamentos a conta por razén das instalaciéns e equipos
necesarios para a obra, de acordo coas regras seguintes:

a) O aboamento vira determinado pola parte proporcional da amortizacion, calculado de
acordo coa normativa vixente do imposto sobre sociedades, tendo en conta o tempo
necesario de utilizacién.

b) No caso de instalaciéns, o aboamento non podera superar o 50 por 100 da partida
de gastos xerais que resten por certificar ata a finalizaciéon da obra e no de equipos o
20 por 100 das unidades de obra aos prezos contratados que resten por executar e
para as cales se faga necesaria a utilizaciéon daqueles.

c) O calculo da cantidade que se vai aboar acompafarase dunha memoria explicativa
dos resultados obtidos.

d) Que o contratista constitua aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego.

2. Canto aos requisitos para estes aboamentos, tramitacion e devolucion estarase ao disposto
no apartado 31.4.2.

31.4.4. Garantias por aboamentos a conta por materiais amoreados e por instalacions e
equipos.

Para realizar este aboamento sera necesaria a constitucién previa do correspondente aval polo
importe correspondente ao do respectivo aboamento a conta, de acordo co establecido no art.
240 LCSP

O contratista terd dereito & cancelacién total ou parcial destas garantias a medida que vaian
tendo lugar as deducidns para o reintegro dos aboamentos a conta percibidos.

31.5.- Os contratistas que tefian dereito de cobro fronte @ Administracion, poderan cedelo conforme a
dereito.

Para que a cesién do dereito de cobro tefia plena efectividade fronte @ Administracion, sera requisito
imprescindible a notificacidn irrefutable a esta do acordo de cesion. Para ese efecto, considerarase
que a notificacion se produciu cando se consignou mediante dilixencia no documento xustificativo do
crédito, a toma de razén no Libro de Rexistro de Transmisidns de Certificacions.

Unha vez que a Administracion tefia cofiecemento do acordo de cesiéon, o mandamento de pago
habera de ser expedido a favor do cesionario. Antes de que a cesion se pofia en coflecemento da
Administracidon, os mandamentos de pago a nome do contratista forneceran efectos liberatorios.

As cesidns anteriores ao nacemento da relacion xuridica da que deriva o dereito de cobro non
produciran efectos fronte & Administracion. En todo caso, a Administracion poderd opor fronte ao
cesionario todas as excepcions causais derivadas da relacidon contractual.

32) PRORROGAS.

Se o0 atraso na execucion das obras fose producido por motivos non imputables ao contratista e este
ofrecese cumprir o seu compromiso de darlle unha prérroga do tempo que se lle sinalou o 6rgano de
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contratacion podera concedela por un prazo que sera polo menos igual ao tempo perdido, a non ser
que o contratista pedise outro menor.

33) PRAZO DE EXECUCION DO CONTRATO E PENALIDADES ADMINISTRATIVAS.

O contratista esta obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a sua realizacién,
asi como, dos prazos parciais sinalados para a sUa execucion sucesiva.

A constitucién en mora do contratista non precisara intimacion previa por parte da Administracion.

Cando o contratista por causas imputables a este, incorrera en demora respecto ao cumprimento do
prazo total, a Administracion podera optar indistintamente pola resoluciéon do contrato ou pola
imposicién das penalidades diarias na proporcién de 0,60 euros por cada 1000 euros do prezo do
contrato.

No caso de que o adxudicatario houber ofertado reducion de prazo de execucidn e a demora fose
imputable ao contratista as penalidades diarias indicadas no paragrafo anterior seran as seguintes:

REDUCION (% sobre o prazo de Penalidades

execucion)

Ata un 5% 0,65 por cada 1.000
euros

Ata un 10% 0,70 por cada 1.000
euros

Ata un 15% 0,75 por cada 1.000
euros

Ata un 20% 0,80 por cada 1.000
euros

Ata un 25% 0,85 por cada 1.000
euros

Ata un 30% 0,90 por cada 1.000
euros

Ata un 35% 1,00 por cada 1.000
euros

Ata un 40% 1,05 por cada 1.000
euros

Ata un 45% 1,10 por cada 1.000
euros

Ata un 50% 1,15 por cada 1.000
euros

Ata un 55% ou mais 1,20 por cada 1.000
euros

A Administracion tera esta facultade a que se refire o apartado anterior respecto ao incumprimento
por parte do contratista dos prazos parciais, ou cando a demora no cumprimento daqueles faga
presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento do prazo total.

Cada vez, que as penalidades por demora alcancen un multiplo do 5 por 100 do prezo do contrato, o
organo de contratacidn estara facultado para proceder @ sua resolucidon ou acordar a continuidade da
slla execucion con imposicién de novas penalidades.
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34) MODIFICACIONS DE OBRAS.
34.1. Supostos .

O presente contrato administrativo sé poderd modificarse durante a sta vixencia cando se dea algun
dos seguintes supostos:

a) Cando asi se previu no presente prego de clausulas administrativas particulares, nos termos e
condicions establecidos no artigo 204 LCSP;

b) Excepcionalmente, cando sexa necesario realizar unha modificacion que non estea prevista no
presente prego de clausulas administrativas particulares, a condicién de que se cumpran as
condicions que establece o artigo 205 LCSP

34.2.- En ningun caso o técnico director das obras ou o adxudicatario poderan introducir ou executar
modificacions nas obras comprendidas no contrato sen a debida aprobacion técnica da modificacion e
a aprobacion econdmica do orzamento reformado resultante, no seu caso, como consecuencia dela.

Antes de proceder & redaccion da modificaciéon do proxecto deberd darse audiencia ao redactor do
proxecto ou das especificacidns técnicas, se estes se prepararon por un terceiro alleo ao 6rgano de
contratacion en virtude dun contrato de servizos, para que, nun prazo non inferior a tres dias,
formule as consideracions que tefia por conveniente.

A mencionada aprobacién corresponderalle ao drgano de contratacidn, despois de audiencia ao
contratista, fiscalizacion do gasto e existencia de crédito, e existencia de razons de interese
publico, de acordo co previsto nos artigos 203 a 207 e 242 LCSP.

34.3. Non teran a consideraciéon de modificaciéns (art 242.4 LCSP ):
34.3.1. O exceso de mediciéns

Significa isto, a variacion que durante a correcta execucion da obra se produza exclusivamente no
numero de unidades realmente executadas sobre as previstas nas mediciéns do proxecto, sempre
que en global non representen un incremento do gasto superior ao 10 por cento do prezo do
contrato inicial. Este exceso de medicidns sera recollido na certificacion final da obra.

34.3.2. A inclusion de prezos novos

Fixados contraditoriamente polos procedementos establecidos nesta Lei e nas sUas normas de
desenvolvemento, sempre que:

1.- Non supofian incremento do prezo global do contrato
2.- Nin afecten a unidades de obra que no seu conxunto exceda do 3 por cento do seu orzamento
primitivo.

34.4 A modificacidon do contrato non podera realizarse co fin de engadir prestacions complementarias
as inicialmente contratadas, ampliar o obxecto do contrato co fin de que poida cumprir finalidades
novas non contempladas na sia documentacién preparatoria, ou incorporar unha prestacion
susceptible de utilizacion ou aproveitamento independente.

34.5.En todo caso as modificacidns realizaranse de forma xustificada, por razéns de interese publico
e sempre que sexan estritamente necesarias, tendo en conta os principios de austeridade ,e control
do gasto, eficiencia e boa administracion, asi como o de proporcionalidade
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34.6. Modificacions previstas na documentacion que rexe a licitacion do contrato

34.6.1. Limite cuantitativo. O presente contrato poderd modificarse durante a sta vixencia ata
un maximo do vinte por cento do prezo inicial, na forma e co contido seguintes:

34.6.2. Condiciéons .A modificacion versara sobre os aspectos que se especifican no anexo VI,
relativo a modificacions do contrato previstas ,onde se indican de forma clara, precisa e
inequivoca o seu contido con detalle suficiente, o seu alcance, limites e natureza; as condicidns en
que podera facerse uso desta por referencia a circunstancias cuxa concorrencia poida verificarse de
forma obxectiva;

O procedemento que vaia seguirse para realizar a modificacion sera o seguinte:
1.-proposta motivada do redactor do proxecto ou no seu caso do director .
2.-Autorizacién do érgano de contratacion.

3.-Redaccion do proxecto. Audiencia ,no seu caso, ao redactor do proxecto e ao contratista no
prazo minimo de 3 dias

4.- Informe de Secretaria (ou Asesoria Xuridica en municipios do titulo X Lei 7/85, de bases
de réxime local )

5.- Fiscalizacion por Intervencion.
6.-Existencia de crédito adecuado e suficiente.
7.- Aprobacién polo 6rgano de contratacion.
8.- Formalizacién en documento administrativo da modificacion.
34.6.3. Imposibilidade de establecer novos prezos unitarios non previstos.

A modificacion non podera supor o establecemento de novos prezos unitarios non previstos no
contrato, salvo nos supostos previstos na clausula 34.3.2

34.6.4. Non alteracion da natureza global.

En ningln caso as modificacions poderan alterar a natureza global do contrato inicial. En todo caso,
entenderase que se altera este se se substitlien as obras, as subministraciéns ou os servizos que
se van adquirir por outros diferentes ou se modifica o tipo de contrato. Non se entendera que se
altera a natureza global do contrato cando se substitla algunha unidade de obra, subministracion
ou servizo puntual.

34.7. Modificacions non previstas na documentacion que rexe a licitacion

As modificacidons non previstas no presente prego , ou que sendo previstas , non se axusten ao
establecido no art 205 LCSP sé poderan realizarse cando a modificacidon en cuestion cumpra os
seguintes requisitos:
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34.7.1. Os supostos que eventualmente poderian xustificar unha modificacion non
prevista, , son os seguintes:

34.7.1.A ) Cando deviiiese necesario engadir obras, adicionais aos inicialmente
contratados, a condicion de que se dean os dous requisitos seguintes:

34.7.A .1.° Que o cambio de contratista non fose posible por razons de tipo
econdémico ou técnico,

Por exemplo que obrigase ao érgano de contratacién a adquirir obras, servizos ou
subministracions con caracteristicas técnicas diferentes aos inicialmente contratados,
cando estas diferenzas dean lugar a incompatibilidades ou a dificultades técnicas de uso
ou de mantemento que resulten desproporcionadas; e, asi mesmo, que o cambio de
contratista xerase inconvenientes significativos ou un aumento substancial de custos
para o o6rgano de contratacién. En ningln caso se considerard un inconveniente
significativo a necesidade de celebrar unha nova licitaciéon para permitir o cambio de
contratista.

34.7.1.A .2.° Modificacion cuantitativa.

Que a modificacidén do contrato implique unha alteracién na sua contia que non exceda,
illada ou conxuntamente con outras modificaciéns acordadas conforme este artigo, do
50 por cento do seu prezo inicial, IVE excluido.

34.7.1.B) Cando a necesidade de modificar un contrato vixente se derive de
circunstancias sobrevidas e que fosen imprevisibles no momento en que tivo lugar a
licitacion do contrato.

Sempre e cando se cumpran as tres condiciones seguintes:

34.7.1.B.1° Que a necesidade da modificacion se derive de circunstancias que
unha administracion dilixente non puidese prever.

34.7.1.B. 2.° Que a modificacion non altere a natureza global do contrato.

34.7.1.B. 3.° Que a modificacion do contrato implique unha alteracion na sla contia
gue non exceda, illada ou conxuntamente con outras modificacions acordadas conforme
este artigo, do 50 por cento do seu prezo inicial, IVE excluido.

34.7.1.C) Cando as modificacidons non sexan substanciais.

Neste caso terase que xustificar especialmente a necesidade destas, indicando as razdns polas que

esas prestacions non se incluiron no contrato inicial. Unha modificacién dun contrato considerarase
substancial cando tefia como resultado un contrato de natureza materialmente diferente ao
celebrado nun principio. En calquera caso, unha modificacion considerarase substancial cando se
cumpra unha ou varias das condicidns seguintes:

34.7.1.C.1.° Que a modificacion introduza condicions que, de figurar no procedemento
de contratacidn inicial, permitirian a seleccién de candidatos distintos dos seleccionados
inicialmente ou a aceptacion dunha oferta distinta & aceptada inicialmente ou atraerian
a mais participantes no procedemento de contratacion. En todo caso considerarase que
se da o suposto previsto no paragrafo anterior cando a obra ou o servizo resultantes do
proxecto orixinal ou do prego, respectivamente, mais a modificacion que se pretenda,
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requiran dunha clasificaciéon do contratista diferente & que, no seu caso, esixiuse no
procedemento de licitacion orixinal.

34.7.1.C.2.° Que a modificacidn altere o equilibrio econémico do contrato en beneficio
do contratista dunha maneira que non estaba prevista no contrato inicial. En todo caso
considerarase que se da o suposto previsto no paragrafo anterior cando, como
consecuencia da modificaciéon que se pretenda realizar, introducirianse unidades de obra
novas cuxo importe representaria mais do 50 por cento do orzamento inicial do
contrato.

34.7.1.C.3.2 Que a modificacién amplie de forma importante o ambito do contrato. En
todo caso considerarase que se da o suposto previsto no paragrafo anterior cando:

(i) O valor da modificacidon supofa unha alteraciéon na contia do contrato que
exceda, illada ou conxuntamente, do 15 por cento do seu prezo inicial, IVE
excluido, ou ben que supere o limiar sinalado no artigo 20

(ii) As obras, obxecto de modificacion estean dentro do ambito doutro contrato,
actual ou futuro, sempre que se iniciara a tramitacion do expediente de
contratacion.

34.7.2) Que se limite a introducir as variacidons estritamente indispensables para responder &
causa obxectiva que a faga necesaria

34.8. Obrigatoriedade.

Nos supostos de modificacién do contrato recollidas no artigo 205, as modificaciéns acordadas polo
organo de contratacién seran obrigatorias para os contratistas cando impliquen, illada ou
conxuntamente, unha alteracion na sta contia que non exceda do 20 por cento do prezo inicial do
contrato, IVE excluido. ( art. 206).

Cando de acordo co disposto no apartado anterior a modificaciéon non resulte obrigatoria para o
contratista, esta s6 sera acordada polo d6rgano de contratacién despois da conformidade por
escrito deste, resolvéndose o contrato en caso contrario, de conformidade co establecido na letra
g) do apartado 1 do artigo 211.

34.9 Regra especifica neste contrato de obras

34.9.1 No caso de que a modificaciéon supofia supresion ou reducion de unidades de obra, o
contratista non tera dereito a reclamar indemnizacién ningunha.

34.9.2 Modificacions que supoiian a introduciéon de unidades de obra non previstas
no proxecto ou cuxas caracteristicas difiran das fixadas neste, e non sexa necesario
realizar unha nova licitacion

Os prezos aplicables a estas fixaraos a Administracién, logo da audiencia do contratista por
prazo minimo de tres dias habiles. Cando o contratista non aceptase os prezos fixados, o
organo de contrataciéon podera contratalas con outro empresario nos mesmos prezos que
fixase, executalas directamente ou optar pola resolucién do contrato conforme o artigo 211
desta lei.

34.9.3. Modificacions que contemplen unidades de obra que haxan de quedar
posterior e definitivamente ocultas
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Antes de efectuar a medicion parcial destas, deberda comunicarse a Intervencion da
Administracion correspondente, cunha antelacion minima de cinco dias, para que, se o
considera oportuno, poida acudir a este acto nas suas funcions de comprobaciéon material do
investimento, e iso, sen prexuizo de, unha vez terminadas as obras, efectuar a recepcion, de
conformidade co disposto no apartado 1 do artigo 243, en relacién co apartado 2 do artigo
210.LCSP.

34.10 . Tramitacion.

Cando o director facultativo da obra considere necesaria unha modificacién do proxecto e se
cumpran os requisitos que para ese efecto regula LCSPE, solicitara do érgano de contratacién
autorizacién para iniciar o correspondente expediente, que se tramitard de acordo coas condicions
da clausula 34.6.2.

34.11. Tramitacion dunha modificacion que esixa a suspension temporal total da
execucion das obras e iso ocasione graves prexuizos para o interese publico

O dérgano de contratacién podera acordar que estas continlien provisionalmente tal e como estea
previsto na proposta técnica que elabore a direccion facultativa, sempre que

1.- O importe maximo previsto non supere o 20 por cento do prezo inicial do contrato, IVE
excluido,

2.- E exista crédito adecuado e suficiente para o seu financiamento.

O expediente de continuacion provisional que se vai tramitar para o efecto esixira exclusivamente
a incorporacién das seguintes actuaciéns:

a) Proposta técnica motivada efectuada polo director facultativo da obra, onde figure o importe
aproximado da modificacion, a descricion basica das obras que vai realizar e a xustificacion de
gue a modificacidon se atopa nun dos supostos previstos no apartado 2 do artigo 203.

b) Audiencia do contratista.
c) Conformidade do 6rgano de contratacion.
d) Certificado de existencia de crédito.

e) Informe da Oficina de Supervision de Proxectos, no caso de que na proposta técnica
motivada se introducisen prezos novos. O informe deberd motivar a adecuacion dos novos
prezos aos prezos xerais do mercado, de conformidade co establecido no apartado 3 do artigo
102.

No prazo de seis meses contados desde o acordo de autorizacidon provisional debera estar
aprobado tecnicamente o proxecto, e no de oito meses o expediente da modificacion do contrato.

Dentro do citado prazo de oito meses executaranse preferentemente, das unidades de obra
previstas, aquelas partes que non vaian quedar posterior e definitivamente ocultas. As obras
executadas dentro do prazo de oito meses, seran obxecto de certificacion e aboamento nos termos
previstos na presente lei coa seguinte singularidade:

34.12. Cando a modificacién non resulte obrigatoria para o contratista, esta sé sera acordada polo
organo de contratacién despois da conformidade por escrito deste, resolvéndose o contrato, en
caso contrario, de conformidade co establecido na letra g) do apartado 1 do artigo 211.:
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34.13 Reaxuste de garantia.- Cando como consecuencia da modificacion do contrato aumente o
seu prezo, reaxustarase a garantia que se cuantificara no 5% do incremento experimentado no
prezo final ofertado (IVE excluido) Esta garantia debera constituirse dentro do prazo maximo de 15
dias naturais contados desde a notificacion de aprobacion da modificacidn. A non constitucion da
garantia dentro deste prazo dara lugar a resolucion do contrato.

Nas obras contratadas polos concellos e incluidas en plans provinciais estarase, ademais, ao
disposto nas normas reguladoras do plan ou instrucidns redactadas pola Deputacion.

35) CESION DE CONTRATO E SUBCONTRATO DE OBRAS.
35.1. Cesion de contrato

Os adxudicatarios non poderan ceder os dereitos dimanantes dun contrato de obras sen obter
previamente a autorizacion do dérgano competente da Corporacidén, cos requisitos e condicions
establecidos no artigo 214 LCSP.

O cesionario debera constituir a garantia dentro do prazo maximo de 15 dias naturais contados desde
a autorizacion expresa polo 6rgano de contratacion da cesidon. A non constitucion da garantia dentro
deste prazo dara lugar a resolucion do contrato.

35.2. Subcontratacion

35.2.1 En todo caso, o contratista deberd comunicar por escrito, tras a adxudicacién do contrato
e, como moi tarde, cando inicie a execucion deste, ao 6rgano de contratacion a intencion de
celebrar os subcontratos, sinalando:

1.- A parte da prestacion que se pretende subcontratar
2.- E a identidade, datos de contacto e representante ou representantes legais do subcontratista,

3.- E xustificando suficientemente a aptitude deste para executala por referencia aos elementos
técnicos e humanos de que dispon e & sUa experiencia, e acreditando que este non se atopa
incurso en prohibicion de contratar de acordo co artigo 71. O contratista principal deberalle
notificar por escrito ao érgano de contratacion calquera modificacion que sufra esta informacién
durante a execucion do contrato principal, e toda a informaciéon necesaria sobre os novos
subcontratistas. No caso de que o subcontratista tivese a clasificacion adecuada para realizar a
parte do contrato obxecto da subcontratacién, a comunicacion desta circunstancia sera suficiente
para acreditar a sUa aptitude. A acreditacion da aptitude do subcontratista podera realizarse
inmediatamente despois da celebracion do subcontrato se esta é necesaria para atender a unha
situacion de emerxencia ou que esixa a adopcion de medidas urxentes e asi se xustifica
suficientemente.

Os licitadores teran a obrigacién de comunicar os subcontratos que non se axusten ao indicado na
oferta, por celebrarse con empresarios distintos dos indicados nominativamente nesta ou por
referirse a partes da prestacion diferentes as sinaladas nela, e non poderan celebrarse ata que
transcorran vinte dias desde que se cursou a notificacion e achegado as xustificacidons a que se
refire o apartado 35.2.1 deste apartado, salvo que con anterioridade fosen autorizados
expresamente, sempre que a Administraciéon non notificase dentro deste prazo a slia oposicion a
estes. Este réxime serd igualmente aplicable se os subcontratistas fosen identificados na oferta
mediante a descricion do seu perfil profesional. Baixo a responsabilidade do contratista, os
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subcontratos poderan concluirse sen necesidade de deixar transcorrer o prazo de vinte dias se a
slia celebracidn é necesaria para atender a unha situacion de emerxencia ou que esixa a adopcién
de medidas urxentes e asi se xustifica suficientemente.

35.2.2. Efectos do incumprimento en materia de subcontrataciéon

A infraccidon das condicidns establecidas no apartado anterior para proceder & subcontratacion, asi
como a falta de acreditacion da aptitude do subcontratista ou das circunstancias determinantes da
situaciéon de emerxencia ou das que fan urxente a subcontratacidn, tera, entre outras previstas
nesta lei, e en funcion da repercusién na execucién do contrato, algunha das seguintes
consecuencias, cando asi se previu nos pregos:

a) A imposicion ao contratista dunha penalidade de ata un 50 por 100 do importe do
subcontrato.

b) A resolucion do contrato, a condicion de que se cumpran os requisitos establecidos no
segundo paragrafo da letra f) do apartado 1 do artigo 211.

35.2.3. Obrigaciéons

Os subcontratistas quedaran obrigados s6 ante o contratista principal que asumira, por tanto, a total
responsabilidade da execucidén do contrato fronte & Administracion, con arranxo estrito ao presente
prego de clausulas administrativas particulares, e aos termos do contrato, incluido o cumprimento das
obrigacions en materia ambiental, social ou laboral a que se refire o artigo 201. O cofiecemento que
tefla a Administracion dos subcontratos celebrados en virtude das comunicaciéns a que se refire esta
clausula non alteraran a responsabilidade exclusiva do contratista principal.

En ningln caso poderd concertar o contratista a execucidon parcial do contrato con persoas
inhabilitadas para contratar de acordo co ordenamento xuridico ou comprendidas nalgln dos supostos
do artigo 71.

O contratista debera informar os representantes dos traballadores da subcontratacidon, de acordo coa
lexislacion laboral.

Os subcontratos e os contratos de subministracion a que se refiren os artigos 215 a 217 teran en todo
caso natureza privada.

Sen prexuizo do establecido na disposicion adicional quincuaxésima primeira da LCSP os
subcontratistas non teran accion directa fronte & Administracidon contratante polas obrigacions
contraidas con eles polo contratista como consecuencia da execucidon do contrato principal e dos
subcontratos.

Asi mesmo o contratista e subcontratistas deberan observar os requisitos e condicidons establecidas na
Lei 32/2006 do 18 de outubro, reguladora da subcontratacidon no sector da construcién e Real decreto
1109/2007 do 24 de agosto polo que se desenvolve a Lei 32/2006, do 18 de outubro, reguladora da
subcontratacion no sector da construcion.

35.3. Obrigacion de cumprimento de prazos de pago a subcontratistas

O contratista estd obrigado a aboar o prezo pactado aos subcontratistas ou subministradores, dentro
dos prazos e conforme as condicions establecidas no art. 216. LCSP.
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35.4. Comprobacion dos pagos aos subcontratistas ou subministradores:

A Administracidon contratante, a través da direccién da obra ou outros técnicos designados polo
organo de contratacion, poderd comprobar o estrito cumprimento dos pagos que os contratistas
adxudicatarios do contrato han de facer a todos os subcontratistas ou subministradores que participen
neles.

En tal caso, os contratistas adxudicatarios remitiranlle & Administracion contratante, cando este o
solicite, relacion detallada daqueles subcontratistas ou subministradores que participen no contrato
cando se perfeccione a sua participaciéon, xunto con aquelas condicions de subcontrataciéon ou
subministracién de cada un deles que garden unha relacion directa co prazo de pago. Asi mesmo,
deberan achegar a solicitude do ente publico contratante xustificante de cumprimento dos pagos a
aqueles unha vez terminada a prestacién dentro dos prazos de pago legalmente establecidos no
artigo 216 LCSP e na Lei 3/2004, do 29 de decembro, no que lle sexa de aplicacion. Estas obrigacions
considéranse condicidns esenciais de execucion, cuxo incumprimento, ademais das consecuencias
previstas polo ordenamento xuridico, permitird a imposiciéon das penalidades do 10% do prezo do
contrato, respondendo a garantia definitiva das penalidades que se imponan por este motivo.

No presente prego aplicaranse as penalidades previstas na clausula 33 paragrafo terceiro
incrementadas nun 100% (1,20 euros por cada 1.000 euros do prezo do contrato)

36) RECEPCION DAS OBRAS E CERTIFICACION FINAL.

O contratista comunicara por escrito ao facultativo director da obra a data prevista para a sua
terminacion, cunha antelacién minima de 45 dias habiles.

A recepcidn das obras realizarase como maximo dentro do mes seguinte & terminacion das obras.

O contratista debera entregar neste acto de recepcion o soporte electrénico no que se recollan as
fotografias e/ou reportaxe en video da execucidon da obra a que se refire a clausula 19.3.

O contratista ten obrigacion de asistir @ recepciéon da obra. Se por causas que lle sexan imputables
non cumpre esta obrigacidén o representante da Administracién remitiralle un exemplar para que no
prazo de dez dias formule as alegacions que considere oportunas, sobre as que resolvera o 6rgano de
contratacion.

Do resultado da recepcion levantarase unha acta que subscribirdn todos os asistentes, retirando un
exemplar orixinal cada un deles.

Cando as obras non se achen en estado de ser recibidas farase constar asi na acta e o director destas
sinalard os defectos observados e detallard as instrucidns precisas fixando un prazo para remediar
aqueles. Se transcorrido este prazo o contratista non o efectuou, podera concedérselle outro novo
prazo improrrogable ou declarar resolto o contrato.

Dentro do prazo de 3 meses contados a partir da recepcion, o érgano de contratacion debera aprobar
a certificacion final das obras executadas, que serd aboada ao contratista a conta da liquidacion do
contrato no prazo previsto na lei En canto ao prazo do xuro de mora estarase ao establecido na
cldusula 30.2 deste prego.
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Obras contratadas polos concellos: Calquera saldo de liquidacion que resulte a favor do
contratista, debera ser financiado integramente polo concello contratante.

37) PRAZO DE GARANTIA.

O prazo de garantia terd unha duracién dun ano contados desde a recepcién das obras , salvo que o
adxudicatario ofertara un prazo de garantia maior ,que en ningln caso sera superior a 5 anos.

Durante o prazo de garantia o contratista estarda obrigado & garda e conservaciéon das obras,
seguindo, no seu caso, as instruciéons que reciba do técnico-director, sendo responsable dos danos
intrinsecos que nela se produzan.

Se as obras se deteriorasen por incumprimento desta obrigacidén, os traballos necesarios para a sua
reparacién executaraos a Administracién contratante, & conta do contratista.

38) LIQUIDACION E DEVOLUCION DA GARANTIA DEFINITIVA.

A) Obras contratadas pola Deputacion.

Dentro do prazo de 15 dias anteriores ao cumprimento do prazo de garantia, o director facultativo da
obra, de oficio ou a instancia do contratista, redactard un informe sobre o estado das obras. Se este
fose favorable, o contratista quedara relevado de toda responsabilidade, salvo o disposto no art. 241
LCSP (Responsabilidade por vicios ocultos), procedéndose a devolucion ou cancelacion da garantia e a
liquidacion, no seu caso, das obrigacions pendentes que debera efectuarse no prazo de sesenta dias.

No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se debesen a deficiencias na
execucidn da obra e non ao uso do construido, durante o prazo de garantia o director facultativo
procedera a ditar as oportunas instrucions ao contratista para a debida reparacién do construido,
concedéndolle un prazo para iso durante o cal continuara encargado da conservacion das obras, sen
dereito a percibir cantidade ningunha por ampliacidon do prazo de garantia.

No entanto no caso de que o contratista non faga as reparacions indicadas o érgano de contratacion
podera ordenar a execucion destas a outra empresa, correndo @ conta do contratista adxudicatario da
obra o pago dos citados gastos, ben con cargo & garantia se for suficiente, e se o importe da
reparacion excedese do importe da garantia esixirase o aboamento destes gastos pola via de
constrinximento.

B) Obras contratadas polos concellos.
B.1) Sera de aplicacion o establecido no apartado A da presente clausula.

B.2) Ademais, calquera saldo de liquidacion que resulte a favor do contratista debera financialo
integramente o concello contratante.

39) CAUSAS DE RESOLUCION.
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Seran as dispostas nos artigos 211 LCSP, cos efectos dispostos no artigo 212,213 e 246.LCSP.

Seran asi mesmo causas de resolucidon especificas do presente contrato o incumprimento das
condicions especiais de execucién establecidas nas clausulas 12,18, 23,27 e 35 do presente prego.

40) REXIME XURIDICO.

O presente contrato de execucion de obras ten caracter administrativo, e ambas as partes quedan
sometidas expresamente a lexislacidon de contratos do sector publico e normas complementarias) e no
seu caso da Comunidade Auténoma de Galicia nos termos do artigo 149.1.18 da Constitucion asi
como as demais disposicions de desenvolvemento, en especial o regulamento de desenvolvemento;
supletoriamente aplicaranse as restantes normas de dereito administrativo e, na sua falta, as normas
de dereito privado.

As cuestions litixiosas xurdidas sobre interpretacién, modificacion, resolucién e efectos deste contrato
seran resoltos polo 6rgano de contratacion, cuxos acordos poferan fin & via administrativa e contra
estes podera interporse recurso contencioso-administrativo, conforme ao disposto pola Lei reguladora
desta xurisdicidon, despois da interposicidon, no seu caso, do recurso de reposiciéon potestativo e sen
prexuizo da interposicion de calquera outro recurso que os interesados estimen procedente. Nos
supostos a que se refire o artigo 44 da LCSP, os interesados poderan interpor o recurso especial en
materia de contratacion.
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SANTIAGO DOC“me&f6N13115L EXPedfe&ng/32/20 19 Dalt;fg)e;i[iné 12:18
ANEXO I: CADRO DE CARACTERISTICAS DO CONTRATO
1. PROXECTO OBRAS DE MELLORA E ACONDICIONAMENTO DO LOCAL

SOCIOCULTURAL DE GRIXOA.

2. CODIFICACION

Vocabulario comun de
contratos (CPV):
45262700-8

3. ORZAMENTO BASE DE
LICITACION

A.-Obras anuais
Base impoiiible
Importe IVE
Total

B.- Obras plurianuais

Base impoiiible
44.803,50 euros

Importe IVE
9.408,74 euros
Total

54.212,24 euros

Exercicio Orzamentario Importe (IVE

INCLUIDO)

2019...18.070,75 euros.
2020...36.141,49 euros.

4. VALOR ESTIMADO

Base impoiiible: 44.803,50 euros.

20% (modificacidns previstas de proxecto): ........

10% (aumento de medicions, certificacion final): 4.480,35 euros.

Total VALOR ESTIMADO: 49.283,85 euros.

4.BIS. REGULACION
HARMONIZADA

Contrato non suxeito a regulacion harmonizada.

5. APLICACION ORZAMENTARIA

100 93303 63200/ 2019 2 PPROV 35 2

6. PRAZO DE EXECUCION

FIXADO NO PROXECTO: Tres meses.

REDUCION DE PRAZO COMO CRITERIO DE VALORACION: Non

aplicable.
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Documento

CON13I15L

Data Creacion:

12-07-19 12:

Expediente

CON/32/2019 18

7. CLASIFICACION ESIXIDA

Non se esixe clasificacion.

8. CLASIFICACION PARA
EFECTOS DE ACREDITACION DE
SOLVENCIA.

Grupo C subgrupo 4, 6, 7 categoria 1.

9. LUGAR DE PRESENTACION DE
OFERTAS

Plataforma de contratos do Concello de Santiago de Compostela.

10. PRAZO DE PRESENTACION
DE PROPOSICIONS

Vinteseis (26) dias.

11. DOCUMENTO EUROPEO
UNICO DE CONTRATACION

NON SE ESIXE.

12. PORCENTAXE
SUBCONTRATACION

Non se establece

13.condiciéns de execucién
COMPROMISO DE CONTRATAR
A TRABALLADORAS
DESEMPREGADAS

Non procede.

14. PERFIL DE CONTRATANTE.

http://santiagodecompostela.gal/e santiago/contratacions.php?lg
=gal

15. GARANTIA DEFINITIVA

5 % do prezo de final ofertado, IVE excluido.

16. TAXAS DO CONTRATO

Ordenanza fiscal 3.07

17. REVISION DE PREZOS

Non procede.

18. CONTROL DE CALIDADE

Os gastos asumeos a Administracion

19. IMPORTE MAXIMO DOS
GASTOS DE PUBLICIDADE DE
LICITACION A CONTA DO
CONTRATISTA

NON SE ESIXE. Non obstante a Administracién co fin de garantir
unha maior informacién as empresas podera publicar anuncios en
medios de comunicacién, correndo no seu caso a Administracion cos
gastos.

20. OUTROS DATOS:
INFORMACION

TELEFONO: 981543033
CORREO ELECTRONICO: contratacion@santiagodecompostela.gal

CARTEL DE OBRA: De acordo co modelo aprobado para o plan de obras e servizos da

Diputacion.
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A mesa de contratacidn estara integrada por:

Presidente: O concelleiro delegado de medio rural ou, de non o haber, calquera outro/a no/a que
expresamente delegue o alcalde.

Vogais:

O xefe do servizo de obras e proxectos.

O director da Asesoria Xuridica municipal, ou persoa que o substitua.
O interventor xeral municipal, ou persoa que o substitia

Actuara como secretario o xefe da Seccion de Contratacion.

21. DATOS DA FACTURA

Os datos necesarios para poder completar o proceso de rexistro das facturas electrénicas son os que

seguen:
OFICINA CONTABLE AREA XESTORA UNIDADE TRAMITADORA
GE0001959 INTERVENCION GE0001799 AREA DE DESENVOLVEMENTO GE0001959 INTERVENCION
MUNICIPAL URBANO E SOSTIBLE MUNICIPAL

22. LUGAR ONDE SE PODEN OBTER COPIAS DO PROXECTO E PREGO:

Perfil de contratante integrado en Plataforma de Contratacién que se indica na epigrafe 9 do cadro de
caracteristicas.

Santiago de Compostela, 22 de outubro de 2019.

A xefa de servizo de Asesoria Xuridica
Asinado electronicamente: Maria Luisa Prego de Oliver Lopez
MARIA LUISA Firmado digitalmente
por MARIA LUISA

PREGO DE PREGO DE OLIVER
OLIVER LOPEZ LOPEz: 33269471V

Fecha: 2019.10.24

-33269471V  10:05:54 +02'00'
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ANEXO II: MODELO DE PROPOSICION

D.

con domicilio no municipio de ...............
rda

no provincia  ----------------- pais.....
teléfono

con DNI/NIF (ou pasaporte ou documento que o substitia) num.
actuando en nome propio (ou en representacion de

DNI ou NIF ndam.

e con domicilio no municipio de
rda

no , provincia.................. , pais..........
teléfono

Toma parte no procedemento aberto con pluralidade de criterios para a adxudicacion da execucion
das obras comprendidas no Proxecto de

e para cuxos efectos fai constar que:

19.- Cofiece e acepta as obrigacions derivadas dos pregos de clausulas administrativas particulares do
presente contrato, asi como do proxecto e documentacién técnica que o integra.

20.- Acompafia a documentacidn esixida no prego de clausulas administrativas particulares.

30.- Fai constar que na presente licitacion (indique o que proceda):

a) Non concorre con empresas vinculadas.
b) Concorre coa/s seguinte/s empresa/s:
Denominacion
NIF

490.- Prezo ) )
Ofrece o seguinte prezo (DATOS SO EN NUMEROS ,NON EN LETRA ):

A) Prezo sen IVE........ccocovevveeciveie, euros).
B) imposto sobre o valor engadido (IVE) Porcentaxe :....... %. Importe......... ... euros
C) TOTAL (A+ B).vecveeveeeeee. euros

59.- Declaracion responsable de estabilidade no emprego e de mulleres traballadoras
Declara responsablemente que na data de publicacion da licitacion:
5.1.- O numero global de persoas traballadoras (homes e mulleres) de persoal é de persoas.

5.2.- O numero particular de persoas traballadoras (homes e mulleres) con contrato fixo por tempo
indefinido e a xornada completa en persoal é de _persoas, O Qque representa un
% sobre o numero global de persoas traballadoras (homes e mulleres) de persoal..
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5.3.- O numero particular de mulleres traballadoras con contrato fixo por tempo indefinido e a
xornada completa en persoal é de mulleres, o que representa un % sobre o numero
global de persoas traballadoras fixas de persoal..

(Lugar, data e sinatura do propofiente)

6°.- PLAN DE IGUALDADE (marque o que proceda)

A empresa ten implantado un plan de igualdade

A empresa non ten implantado un plan de igualdade

7°.- Incremento do prazo de garantia
Ofrece un prazo de garantia de anos, o cal supon un aumento do prazo de garantia de
anos respecto ao prazo de garantia que figura no presente prego.

80.- Proposta de reducion de prazos de execucidon (sé para aqueles contratos nos que se
indique na epigrafe 6 do cadro de caracteristicas do contrato (anexo I) que este criterio sera obxecto
de valoracién):

Ofrece un prazo de execucion de dias naturais, o cal supén unha reducién ldo prazo de
execucion de dias naturais respecto ao prazo de execucién que figura no proxecto. 2

99.- Que ten previsto subcontratar as seguintes unidades de obra polo importe que se indica:

UNIDADES OU PARTES DE IMPORTE IVE INCLUIDO NOME OU PERFIL
OBRA QUE SE VAI EMPRESARIAL DO
SUBCONTRATAR SUBCONTRATISTA
TOTAL

o] de de 201_

O licitador (asinado )

1 Este apartado incluirase na proposta so para aqueles contratos nos que se indique na epigrafe 6 do cadro de caracteristicas do contrato (anexo
I) que este criterio sera obxecto de valoracion

2 No caso de que no proxecto o prazo de execucion figure por meses, entenderase que cada un destes comprende 30 dias naturais
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ANEXO III: IDENTIFICACION DO ARQUIVO OU SOBRE ELECTRONICO

¢ A. DOCUMENTACION (ARQUIVO OU SOBRE A)

* B. REFERENCIAS TECNICAS. CRITERIOS NON AVALIABLES DE FORMA
AUTOMATICA (ARQUIVO OU SOBRE ELECTRONICO B )

e C. OFERTA ECONOMICA E CRITERIOS AVALIABLES DE FORMA AUTOMATICA
(ARQUIVO OU SOBRE ELECTRONICO C)

(1) Indicar sobre A, B ou C segundo a documentacion que comprenda, conforme ao disposto na clausula 12.
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ANEXO IV: CRITERIOS DE VALORACION

Tendo en conta que o presente prego ten o caracter de prego tipo que rexera as
obras tanto de Deputacion como obras de concellos comprendidas en diversos plans
a puntuacion que figura nel parte das seguintes premisas:

1°.- Para cada criterio de valoracion establécese unha pinza de puntuacion minima e
maxima, que determinara o 6rgano de contratacion.

29.- Para cada contrato especifico o 6rgano de contratacion indicara neste prego cal
é a puntuacion concreta do correspondente criterio de valoracion.

392 En todo caso a puntuacion atribuida por todos os criterios considerados debera
estar referida a 100 puntos.

FASE 1

A) CRITERIOS NON AVALIABLES MEDIANTE FORMULAS

a) Plan de control de calidade (cldusula 12 e 15)

Valorarase:

- suficiencia do control de calidade na recepciéon de materiais en obra

- suficiencia do control de calidade nos procesos construtivos

- adecuacién da estrutura técnico-administrativa responsable, na empresa e na obra
Abano: de 3 a 9 puntos

Puntuacién especifica para o presente contratq 9 puntos

CONTIDO. PONDERACION PUNTUACION
MAXIMA
EXPRESADA EN
%
Ofertas que presenten un plan de control interno de Ata 100%

calidade que presentan unha definicién completa con total
ou suficiente adaptacion a obra

Ofertas que presenten un plan de control interno de Ata 65%
calidade que presentan unha definicion completa con
insuficiente adaptacién a obra

Ofertas que presenten un plan de control interno de Ata 30%
calidade que presentan unha definicién parcial con
suficiente adaptacion a obra

Ofertas que presenten un plan de control interno de 0%
calidade que presentan unha definicién parcial con
insuficiente ou nula adaptacién a obra
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b) Programa de traballo (cldusula 12 e 15):

Valorarase:
- analise correcta do ambito de actuacidn

- analise correcta de posibles afeccidons ao territorio, servizos preexistentes ou
persoas

- descricidon técnica adecuada dos traballos que se van realizar

- disposiciéon adecuada de elementos auxiliares na parcela ou bordo da estrada
(casetas de obra, guindastres, colectores, maquinaria, etc)

- circulacién apropiada de persoal e maquinaria pola obra
- calidade suficiente dos materiais que se van empregar en obra
- coherencia dos diagramas de Gantt e PERT.

- adecuacién dos medios humanos asignados & obra, por encima dos minimos
indicados no proxecto ou no prego de clausulas administrativas particulares

- adecuacién dos medios materiais asignados a obra por encima dos minimos indicados
no proxecto ou no prego de clausulas administrativas particulares

Abano: de 3 a 20 puntos

Puntuacion especifica para o presente contratd 20 Puntos

CONTIDO. PONDERACION PUNTUACION
MAXIMA
EXPRESADA EN
%
Ofertas que presenten un programa de traballo que Ata 100%

presentan unha definicion completa con total ou suficiente
adaptaciéon a obra

Ofertas que presenten un programa de traballo que Ata 65%
presentan unha definicion completa con insuficiente
adaptacién a obra

Ofertas que presenten un programa de traballo que Ata 30%
presentan unha definicion parcial con suficiente adaptacion

a obra

Ofertas que presenten un programa de traballo que 0%

presentan unha definicidon parcial con insuficiente ou nula
adaptacion a obra

c) Programa de actuacién ambiental (cldusula 12 e 15):

Valorarase
- analise correcta da relacidn da obra co medio ambiente

analise correcta das posibles afeccions ambientais

descricion axustada das medidas de control e correccion previstas

adecuacion das medidas de reciclaxe de residuos soélidos e liquidos
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- xustificacién da certificacion ambiental dos materiais que se van empregar
- axuste das medidas de aforro enerxético que se van adoptar

- axuste das medidas de recuperacion e rexeneraciéon ambientais que se van adoptar
ao final da obra

- axuste doutras medidas destinadas a minorar o impacto ambiental dos traballos
que se van realizar

- descricidn adecuada das entulleiras e centros de xestion de residuos

- axuste dos medios humanos asignados & xestion ambiental, na empresa e na
obra

Abano: de 3 a 9 puntos

Puntuacién especifica para o presente contrat| 9 Puntos

. PUNTUACION
CONTIDO. PONDERACION MAXIMA
EXPRESADA EN
%
Ofertas que presenten un programa de ACTUACION Ata 100%

AMBIENTAL que presentan unha definicion completa con
total ou suficiente adaptacion a obra

Ofertas que presenten unha actuaciéon ambiental que Ata 65%
presentan unha definicion completa con insuficiente
adaptaciéon a obra

Ofertas que presenten unha actuacion ambiental que Ata 30%
presentan unha definicion parcial con suficiente adaptacion

a obra

Ofertas que presenten unha actuacion ambiental que 0%

presentan unha definicion parcial con insuficiente ou nula
adaptacion a obra

d) Esquema do Plan de seguridade e sadde (clausula 12 e 15):
Abano: de 3 a 10 puntos

Puntuacién especifica para o presente contratq 10 Puntos

. PUNTUACION MAXIMA EXPRESADA EN %
CONTIDO. PONDERACION

Ofertas que presentan un Ata 100%
esquema do

plan de seguridade e saude
que presentan unha
definicion completa con total
ou suficiente adaptacion a
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obra
Ofertas que presentan un Ata 65%

esquema do plan de seguridade e
salde que presentan unha
definicion completa con
insuficiente adaptacion a obra
Ofertas que presenten un Ata 30%
esquema do plan de seguridade e
salide que presentan unha
definicion parcial con suficiente
adaptaciéon a obra

Ofertas que presenten un 0%
esquema do

plan de seguridade e saude que
presentan unha definicion parcial
con insuficiente ou nula
adaptaciéon a obra

EXCLUSIONS

As empresas que non superen a puntuacion minima do 50% dos puntos asignados na fase 1 coa
suma da puntuacidon correspondente aos criterios de valoracion: plan de control de calidade,
programa de traballo, programa de actuacion ambiental , esquema do plan de seguridade e
salde, non continuardn no proceso selectivo, quedando excluidos da segunda fase e do
procedemento aberto con multiplicidade de criterios.
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FASE 11

CRITERIOS AVALIABLES MEDIANTE FORMULAS:

II.1. OFERTA ECONOMICA
Oferta econdmica:

Abano: de 25 a 70 puntos

Puntuacién especifica para o presente contratq 35 Puntos

De acordo coa formula elaborada , por pedimento da Deputacidon Provincial da Corufia , pola
Facultade de Matematicas da USC e cuxa desagregacion, explicacion da formula e aplicacién
para o seu cofiecemento figura no anexo VIII e na seguinte ligazoén:

https://www.dacoruna.gal/valoracion/

I1.2 ESTABILIDADE NO EMPREGO

I1.2.1. Porcentaxe de persoal fixo en relacion co persoal global da empresa.

Abano: de 5 a 12 puntos

Puntuacion especifica para o presente contratd 5 Puntos

O licitador que, na data de publicacidén da licitacion, segundo a documentacion que inclda
no arquivo ou sobre electrdnico C, (clausula 12) conte cunha maior porcentaxe de persoas
traballadoras (homes e mulleres) con contrato fixo por tempo indefinido e a xornada
completa en relacién co total de persoas traballadoras (homes e mulleres) do persoal
recibird a maxima puntuacion; o resto dos licitadores puntuaranse proporcionalmente.

I1.2.2. Porcentaxe de mulleres en relacion co persoal global da empresa

Abano de 2 a 5 puntos

Puntuacion especifica para o presente contratd 5 Puntos

O licitador que, na data de publicacién da licitacidon, segundo a documentacion que inclda
no arquivo ou sobre electronico C, (clausula 12) conte cunha maior porcentaxe de
mulleres traballadoras con contrato fixo por tempo indefinido e a xornada completa en
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relacién co total de persoas traballadoras fixas do persoal recibird a maxima puntuacién; o
resto dos licitadores puntuaranse proporcionalmente.

I1.3 IGUALDADE
Existencia de plan de igualdade na data de publicacidn da licitacion

Abano de 1 a 3 puntos

Puntuacién especifica para o presente contratq 3 Puntos

No caso de que se valore a existencia dun plan de igualdade, a empresa estara obrigada a manter os
parametros de igualdade durante o prazo de execucion do contrato.

A empresa que conte con plan de igualdade obtera a maxima puntuacién deste criterio, a
empresa que non conte con plan de igualdade cualificarase con 0 puntos.

I1.4 INCREMENTO PRAZO DE GARANTIA

Abano: de 0 a 4 puntos

Puntuacion especifica para o presente contratd 4 Puntos

Daraselle a maxima puntuacidon ao licitador que oferte o maior incremento do prazo de
garantia e ao resto dos licitadores asignaraselle a puntuacion que corresponda como
consecuencia da aplicacion da proporcidn correspondente a sua oferta.

S6 se valoraran a ampliacion do prazo de garantia ata un maximo de 5 anos (é dicir, o
prazo inicial de 1 ano mais 4 anos)

Se algunha oferta presentase maior prazo de garantia do previsto no paragrafo anterior
teran 0 puntos. No entanto, ainda que se puntle con O puntos caso de resultar
adxudicataria, a empresa debera cumprir o prazo de garantia maximo de 5 anos.

II.5 - REDUCION DE PRAZOS (CRITERIO DE CARACTER ESPEg:iF:[co SO APLICABLE A
AQUELES CONTRATOS NOS QUE QUEDE ESPECIFICADO NA EPIGRAFE 6 DO CADRO DE
CARACTERISTICAS DO CONTRATO (ANEXO I).

Proposta de reducidn de prazos de execucion (clausula 12 do presente prego): de 0 a 10
puntos.

Non se admitiran reducidons de prazo superiores a un 50% e as que incorran nesta
circunstancia teran 0 puntos. No entanto, ainda que se puntldan, con 5 puntos as ofertas
anteriormente indicadas, caso de resultar adxudicatario deberan executar a obra co 50% de
reducion do prazo.
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Tomaranse en consideracion so as ofertas de reducion de prazo que resulten debidamente
xustificadas.

Puntuacion maxima

Calcularase en primeiro lugar a diferenza entre os valores maximo e minimo de reducion de
prazos, medidos en dias naturais, que representen as ofertas consideradas.

A porcentaxe que signifique esta diferenza con relacidn ao prazo de proxecto servira para fixar
proporcionalmente o nimero natural maximo de puntos que se han adxudicar por este concepto.
Desta forma, para unha porcentaxe inferior ou igual ao 5% correspondera un maximo de 2
puntos; para unha porcentaxe superior ao 5% e inferior ou igual ao 10%, 4 puntos; e asi
sucesivamente, ata un maximo de 10 puntos.

Proceso de puntuacion

A continuacién, calcularase a media aritmética de todas as reducions de prazo en consideracion.
Asignarase 1 punto as proposicidns que se axusten ao prazo de proxecto, un 80% da puntuacion
maxima adxudicable as que igualen a media aritmética anterior, e un 100% as que signifiquen a
reducion méxima. As ofertas que representen reducidns situadas no intermedio dos 2 tramos asi
configurados puntuaraselles proporcionalmente aos seus extremos de forma lineal.

Para este segundo proceso de calculo utilizaranse nimeros de 2 decimais, aplicando os redondeos
que por exceso ou defecto correspondan.

Outorgaranse 0 puntos a aquelas ofertas de reducién de prazo que non se consideraron
debidamente xustificadas.

Nos casos de proposicion Unica presentada debidamente xustificada que non exceda do prazo
sinalado en proxecto ou dun conxunto de proposicidns que signifique diferenzas de prazo

inferiores ao 5% daquel, cualificarase sempre con 1 punto.
Para ilustrar este proceso, incorpdrase o seguinte grafico:

o) MEDIA MAXIMA
REDUCIONS DE PRAZOS

PUNTOS
MAX.
80% MAX.
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ANEXO V: MEDIOS PERSOAIS E MATERIAIS REQUIRIDOS PARA EXECUTAR A OBRA.
DOCUMENTO PARA CUBRIR A ADMINISTRACION .

(clausula 12 e 16)

1. MEDIOS PERSOAIS:

CATEGORIA TITULACION NUMERO PERSOAS
PROFESIONAL REQUIRIDA

2. MEDIOS MATERIAIS

CARACTERISTICAS | N° UNIDADES | OBSERVACIONS

2.1.
MAQUINARIA

2.2. EQUIPOS

2.3. MEDIOS
AUXILIARES

Os licitadores deberan presentar unicamente a declaracion, axustada ao modelo indicado na clausula
12.A.2 e o licitador que presente a mellor oferta debera presentar este documento , coa documentacion
xustificativa, de acordo co previsto na clausula 16 e 12.A .2..
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Anexo VI.

ESPECIFICACION DAS MODIFICACIONS DO CONTRATO PREVISTAS NO PRESENTE PREGO.
DOCUMENTO PARA CUBRIR A ADMINISTRACION .

De acordo co establecido no art 204 LCSP poderan ser obxecto de modificacion,
1.-por razéns de interese publico,
2.- ata un maximo do 20%,do prezo inicial,

as seguintes unidades de obra:

Unidade de oll Descricion da modificacion| Cuantificacion estimac
modificable

A modificacion non podera supor o establecemento de novos prezos unitarios non previstos no
contrato
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Anexo VII

COMPROMISOS E DECLARACIONS

Nome e apelidos

con domicilio no municipio de

provincia de pais rua

no teléfono

correo electrénico con DNI/NIF n°

en nome propio ou en nome e representacion da empresa

con DNI/NIF

e domicilio no municipio de rda

noe provincia de

pais . teléfono , correo electronico

a4 que representa no procedemento de adxudicacion do

contrato de -
Titulo:

190) Declara que se compromete a adscribir & obra...... 0s medios persoais e materiais esixidos no
anexo V e a presentar dentro do prazo establecido na clausula 16.1. do presente prego que rexe a
contratacion a documentacion xustificativa disto a que se refire a clausula 16.1.d no caso de que a
oferta sexa a mais vantaxosa. 3

20) Comprométese a contratar para adscribir durante todo o prazo de execucidon do presente
contrato a traballadoras desempregadas, de conformidade coa clausula 27 do prego que
rexe este contrato.”

39) Declara:

3.1) Que o numero global de traballadores de persoal é de , sendo o numero particular
de traballadores con discapacidade en persoal de , 0 que representa un %
(superior en.... % , ao minimo legal establecido)

3.2) Que a porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no persoal é do %

(Lugar, data e sinatura do propofiente)

30 incumprimento deste compromiso de adscricion considerarase incumprimento de obrigacion esencial para os efectos
dispostos no art. 211 e 192.2.LCSP. Non obstante o 6érgano de contratacion podera optar pola imposicion de penalidades nos
termos da clausula 33 do presente prego.

4 86 no caso de que se esixa na epigrafe 13 do cadro de caracteristicas do contrato.
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Anexo VIII

= Deputacion U S C

UNIVERSIDADE

DA CORUNA DESANTIACO

Convenio de Investigacion da Deputacion da Corufia co Departamento de Matematica Aplicada da
Universidade de Santiago de Compostela®

FORMULA XERAL DE VALORACION DE OFERTAS EN CONTRATOS E CONCURSOS
2018

Notacions

[y

e P : prezo de licitacion,
e  Pe: prezo de licitacion,
e n:numero de ofertas,

e 0,0,..,0,: valor das n ofertas,

e R.,R...R : reducién de prazos das n empresas (en dias naturais),

1 n
e O, : media das ofertas presentadas (O, :—Z 0,),
n =

. I
e R : media das reducions de prazos presentadas (R, :—ZRZ, ),
nis

e R

max

e B,B,,..,B,: baixas absolutas (B, =P-0,,i=1,...,n),

R, : reducién de prazos maxima e minima,

e B, : baixa porcentual media (B, :lz B =P-0,),
=

B.
e b,b,,...b, : baixas porcentuais con respectoa P (b =—100, i=1,...,n),
P

e b

max

b

min

: baixas porcentuais maxima e minima,

b, : baixa porcentual media (b, :lei :%100),
n i

e V : maxima valoracion posible,

max

e W _: maxima valoracion de acordo coas ofertas presentadas,

max

3 Investigadores
Juan M. Viaiio Rey — Catedratico de Matematica Aplicada - USC
José R. Fernandez Garcia — Profesor Titular de Matematica Aplicada - UVigo
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e Vr, _:maxima valoracion de acordo coas reducidns de prazos presentadas,

ax

e V. :valoracién econdmica da oferta i-ésimaentre 0 e W, , i=1,...n,

max

e  Vr: valoracidn da reducién de prazos i-ésimaentre 0 e Vr, _, i=1,...,n.

Nota.- Dado que as baixas negativas corresponderian a ofertas superiores ao prezo de licitacion
(e, polo tanto, non admisibles), suponse que as baixas b, son iguais ou maiores ca cero.

Igualmente, como as reducions de prazos negativas corresponderian a prazos superiores ao prazo
de execucion do contrato ou concurso (e, polo tanto, non admisibles), suponse que as reduciéns de

prazos R, son iguais ou maiores ca cero e menores ca o prazo de execucion Pe.

2. Algoritmo de valoracion econémica de ofertas

2.1. Valoracion maxima inicial de acordo coa baixa maxima

b
e Seb, <l5enton W__ :0,7Vmaxl’”—;".

e Sel5<h <25 entén W, =0,7V. +0,3V bmmi—(;ls.

e Seb, =225enton W =V,

max *

2.2. Valoracién econdmica entre 0 e W

max

A puntuacién ¥, da oferta i-ésima calculase, en funcién da baixa maxima, por interpolacién a cachos
do xeito seguinte (vexan as figuras 1 a 3):

e« Seb, <10 entén V,=0.

e Sel0°<h <15 entén V. =0,7V. i

max i > max 1 5

e Sel5<bh,, <25 entdn

1. Se b, <15enton V, =O,7Vmaxlb—;,

2. Se b, >15entén V,=0,7V__+0,3V,__ b,--lS.

e Se b,  >25 entdn
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1. Se b, <15enton V, =0,7Vmaxlb—;,

2. Se bh;>15entén V,=0,7V_ +0,3V__ b,—15

b —15

Noétese que a puntuacién maxima V,  sé se atinxe se a baixa maxima (b, ) é igual ou superior ao
25% e que, cunha baixa do 15%, sempre se obtén o 70% da valoracién maxima.

Nota.- No caso particular en que todas as ofertas son iguais ao prezo de licitacion tense
b=b=..=b=b =b =0 polo que as valoracions anteriores non son validas (téfiense divisidns
por cero). Neste caso, acordamos outorgar a todas elas unha puntuacién nula (¥, =0) . Na practica,

esta situacion tamén se produce cando as baixas son todas moi pequenas ainda que non sexan
exactamente cero. Por iso, propofiemos dar unha puntuacién nula a todas as ofertas sempre que

b, <107,

0,7V,

or

0V

> bi bmax 1 5

Figura 1: Representacion grafica das puntuacions se b, <15.
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vlr.!lc

Woew

Vj

0,7V, ..

Vi

. b, 15 b b 25

i J max

Figura 2: Representacion grafica das puntuacions se 15<5, <25.

v .
_ﬂf‘"/‘—f
VJ X__/""x
0.7V, P =
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Figura 3: Representacion grafica das puntuacions se b, >25.
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