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PLIEGO-TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABRÁN DE REGIR PARA LA 
CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN LOS PLANES 
PROVINCIALES Y OTRAS OBRAS PROVINCIALES (Aprobado en el Pleno de la Corporación Provincial en 
sesión celebrada el 25 de mayo de 2012). 

 

PLIEGO ADAPTADO AL REAL DECRETO LEGISLATIVO 3/2011 DE 14 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE 
APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO 

I.-Elementos del contrato.  

1.1) Objeto del contrato. 

El presente contrato tiene por objeto la ejecución de las obras a que se refiere el epígrafe 1 del cuadro de 
características del contrato, con sujeción al Proyecto Técnico, integrado por los documentos enumerados en el 
artículo 123 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TR.LCSP), incluido el 
correspondiente estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud, de acuerdo con lo previsto 
en el art. 4 del Decreto 1.627/97 y el estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, de acuerdo con 
lo previsto en el art. 4 del R.D. 105/2008 . 

El conjunto de documentos que componen el proyecto se considera que forman parte integrante de este 
Pliego, teniendo carácter contractual. 

En caso de contradicción entre el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de 
Prescripciones Técnicas prevalecerá el primero. 

1.2) Delimitación del contrato. 

A los efectos del presente pliego y del TR.LCSP están sujetos a regulación armonizada los contratos de obras 
cuyo valor estimado sea igual o superior a la cantidad que figura en el art. 14.1 del TR.LCSP. 

En este sentido en el epígrafe 0 del cuadro de características se indica esta circunstancia. 

2) Presupuesto del contrato y tipo de licitación. 

Se señala como tipo de licitación el importe del Proyecto que figura en el epígrafe 2 del cuadro de 
características del contrato, realizándose la mejora mediante baja respecto al mismo. 

En la contratación de estas obras se entenderá que los contratistas, al formular sus propuestas económicas, 
han incluido dentro de las mismas el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido, sin perjuicio de que el importe 
de este impuesto se indique como partida independiente, de conformidad con el art. 87.2 del TR.LCSP y modelo 
de oferta económica del presente pliego. 

3) Financiación. 

3.1. Obras de carácter anual: 

Para atender las obligaciones económicas que se derivan para la Administración del cumplimiento del contrato 
existe crédito suficiente en el Presupuesto con cargo a la Aplicación señalada en el Epígrafe 3 del cuadro de 
características del contrato. 

3.2. Obras de carácter plurianual: 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 174 del Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de mayo por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y artículo 79 y siguientes del Decreto 
500/90, se imputarán a los ejercicios presupuestarios que se detallan para cada Proyecto de ejecución de obra en 
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el Epígrafe 2.B del cuadro de características del contrato. En consecuencia el presente gasto queda subordinado 
al crédito que para cada ejercicio se consigne en el presupuesto. 

En el supuesto de reajuste de anualidades se estará a lo dispuesto en la cláusula 5 del presente Pliego. 

4) Revisión de precios. 

Atendiendo a la naturaleza de la obra, no procederá en ningún caso la revisión de precios del presente 
contrato y por tanto no se aplicará fórmula alguna de revisión. 

5) Plazo de ejecución. 

5.1.- El plazo de ejecución del contrato será el que se señala en el epígrafe 4 del cuadro de características del 
contrato, contado a partir del día siguiente al de la firma del Acta de Comprobación del Replanteo, salvo que exista 
reserva fundada que impida su comienzo. El plazo se contará siempre en días naturales. 

5.2.- Prórrogas.- El plazo contractual solo se prorrogará cuando concurran las circunstancias y requisitos 
exigidos por la legislación vigente. 

5.3.- Plazos parciales.- Los plazos parciales serán los que en su caso, se fijen en la aprobación del Programa 
de Trabajo. 

5.4.- Reajuste de anualidades.- La Baja ofertada por el adjudicatario se aplicará, en su integridad a la 
reducción de la financiación prevista en las últimas anualidades, manteniendo inalterable la financiación prevista 
para las primeras. En consecuencia, dicho porcentaje de baja se aplicará a realizar más obra en cada una de las 
anualidades, abonándose al adjudicatario el precio de la obra realizada, hasta el importe máximo de financiación 
relativo a cada anualidad. A estos efectos la Administración aprobará el nuevo programa de trabajo que será 
obligatorio para el adjudicatario. 

6) Capacidad para contratar. 

Podrán concurrir por sí o por medio de representantes las personas naturales o jurídicas, españolas o 
extrajeras, que teniendo plena capacidad de obrar no se hallen comprendidas en alguna de las circunstancias que 
enumera el artículo 54 y 60 del TR.LCSP, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica (o se 
encuentren debidamente clasificadas en los supuestos a que se refiere la cláusula siguiente). 

7) Clasificación del contratista. 

Para contratar con la Administración la ejecución de una obra cuyo valor estimado sea igual o superior a la 
cantidad establecida en el artículo 65.1 del TR.LCSP, será requisito indispensable que el contratista haya obtenido 
previamente la correspondiente clasificación, según resulte del Proyecto o documentación técnica obrante en el 
expediente y que se indica en el epígrafe 5 del cuadro de características del contrato. 

No obstante lo establecido en el párrafo anterior para los empresarios no españoles de Estados miembros de 
la Comunidad Europea será suficiente que acrediten ante el Órgano de Contratación correspondiente su solvencia 
económica, financiera y técnica, mediante la presentación de los documentos que se indica en la cláusula 12.1.g. 

8) Uniones temporales de empresas. 

La Administración podrá contratar con uniones de Empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 59 del TR.LCSP. 

A estos efectos cada una de las empresas que la componen deberán indicar nombres y circunstancias de los 
que la constituyan y la participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse 
formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato. 

Asimismo deberán presentar cada una de ellas la documentación exigida en la cláusula 12 y acreditar su 
capacidad y solvencia en los términos del presente pliego, acumulándose a efectos de la determinación de la 
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solvencia de la unión temporal las características acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma. Y en 
el supuesto de que se exija clasificación se estará a lo dispuesto en el artículo 67.5 del TR.LCSP. 

En el supuesto de resultar adjudicataria, la Unión Temporal deberá formalizar la misma, en escritura pública, 
así como presentar el C.I.F. de la Unión Temporal, todo ello dentro del plazo de quince días siguientes al de la 
fecha en que reciba la notificación de adjudicación, y la duración de la misma será coincidente con la del contrato 
hasta su extinción. 

Los empresarios que concurran agrupados en Uniónes Temporales quedarán obligados solidariamente ante la 
Administración. 

II.- Adjudicación. 

9) Procedimiento de adjudicación. 

El contrato se adjudicará mediante procedimiento negociado. 

10) Anuncio y perfil de contratante. 

A) PROCEDIMIENTO SIN PUBLICIDAD OBLIGATORIA POR RAZON DE CUANTIA.- Contratos de obras 
cuyo valor estimado sea inferior al establecido en el art. 177.2 del TR.LCSP: de acuerdo con lo previsto en el art. 
177.2 en relación con el art. 171.d, este procedimiento no requiere la publicación de anuncios en Boletines 
Oficiales o en el Perfil de contratante. 

No obstante, deberá consultarse, al menos, a tres empresas capacitadas para la realización del objeto del 
contrato. 

A pesar de no ser obligatorio, el órgano de contratación podrá optar también por cualquiera de estas dos 
modalidades: 

A.- publicar un anuncio en prensa 

B.- publicar un anuncio en el Perfil de contratante 

C.- publicar un anuncio en el B.O.P. 

En el cuadro de características del contrato se indicará por cuál de estas tres modalidades se opta. 

Dado que la publicidad no es obligatoria, no se aplican las normas de los arts. 163 a 166 del TR.LCSP 

B) PROCEDIMIENTO CON PUBLICIDAD OBLIGATORIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA.- Contratos de 
obras cuyo valor estimado sea superior al establecido en el art. 177.2 del TR.LCSP y no superen el límite 
establecido en el art. 171.d del TR.LCSP: 

Plazo para presentación de solicitudes de participación: será de diez días contados desde el día siguiente al 
de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, si bien podrá añadirse a esta publicación la 
inserción del correspondiente anuncio en el Perfil del contratante. 

Serán de aplicación al procedimiento negociado en estos casos las normas contenidas en los arts. 163 a 166 
del TR.LCSP. 

11) Proposiciones: lugar y plazo de presentación. 

A) PROCEDIMIENTO SIN PUBLICIDAD OBLIGATORIA POR RAZON DE CUANTIA 

Las proposiciones para poder tomar parte en la licitación se presentarán en el lugar y plazo que se indican en 
los epígrafes 6 y 7 del cuadro de características del contrato, dentro del plazo de los ocho días naturales a contar 
del día siguiente al de la recepción de la invitación para que se oferte o al de la publicación en prensa, BOP o en el 
Perfil de contratante, según sea la modalidad elegida de acuerdo con lo indicado en el epígrafe 6 del cuadro de 
características, en horas de nueve a trece y en tres sobres cerrados, que podrán ser lacrados y precintados, 
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firmados por el licitador o persona que lo represente, y con la documentación y requisitos exigidos en la cláusula 
12. 

B) PROCEDIMIENTO CON PUBLICIDAD OBLIGATORIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA .- Las solicitudes 
de participación se presentarán en el lugar y plazo que se indican en los epígrafes 6 y 7 del cuadro de 
características del contrato, dentro del plazo de los diez días naturales a contar del día siguiente al de publicación 
del anuncio en el BOP, en horas de nueve a trece y en tres sobres cerrados, que podrán ser lacrados y 
precintados, firmados por el licitador o persona que lo represente, y con la documentación y requisitos exigidos en 
la cláusula 12. 

12) Proposiciones: documentación. 

12.I PROCEDIMIENTO SIN PUBLICIDAD OBLIGATORIA POR RAZON DE CUANTIA 

12.1.- Sobre A: Subtitulado “Documentación”. 

Contendrá la siguiente documentación: 

A) Documento acreditativo de la personalidad jurídica del empresario 

A-1) Empresario individual: Fotocopia del N.I.F., Pasaporte o documento que lo sustituya. 

A-2) Personas jurídicas: Escritura de Constitución o Modificación en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, 
cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación Mercantil que le sea aplicable. 

Si no lo fuere: Escritura o documento de constitución, de modificación, estatutos o acto fundacional, en el que 
conste las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso en el correspondiente Registro Oficial. 

- Fotocopia de la Tarjeta de Código de Identificación Fiscal (C.I.F.), debidamente compulsada. 

A-3) Empresas comunitarias. 

La capacidad de obrar de las empresas no españolas de Estados Miembros de la Unión Europea se acreditará 
mediante la inscripción en el Registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están 
establecidos o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos que se 
establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación. 

A.4) Empresas no españolas de estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo 
(Islandia, Liechtenstein y Noruega). 

La capacidad de obrar de estas empresas se acreditará mediante la inscripción en el Registro procedente de 
acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos o mediante la presentación de una declaración 
jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones 
comunitarias de aplicación (Disposición Adicional 14 TR.LCSP). 

A-5) Empresas no comunitarias. 

1.- Los empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de la Misión Diplomática 
Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el 
domicilio de la empresa. 

2.- Informe de reciprocidad: Las personas físicas o jurídicas de estados no pertenecientes a la Unión Europea 
deberán justificar mediante informe expedido por la Misión Diplomática Permanente Española, en la que se haga 
constar que el Estado de procedencia de la empresa admite a su vez la participación de empresas españolas en la 
contratación con la Administración en forma sustancialmente análoga. 

En los contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá del informe sobre reciprocidad en relación con 
las Empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de 
Comercio. 
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A-6) Disposición común a empresas extranjeras (comunitarias o no comunitarias): declaración de 
sometimiento a la jurisdicción de tribunales y juzgados españoles. 

Las empresas extranjeras deberán presentar una declaración de sometimiento a la jurisdicción de los 
Tribunales y Juzgados españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto 
pudieran surgir del contrato, con renuncia en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al 
licitante (art. 146.1.e de la TR.LCSP) 

B) Empresas extranjeras no comunitarias: sucursal en España. 

Documento acreditativo de que la Empresa tiene abierta sucursal en España, con designación de apoderados 
o de representantes para sus operaciones y que esté inscrita en el Registro Mercantil. (art. 55 del TR.LCSP). 

C) Poderes: 

Cuando el licitador no actúe en nombre propio o se trate de Sociedad o persona Jurídica, deberá acompañarse 
poder notarial para representar a la Persona o Entidad en cuyo nombre concurre ante la Administración 
contratante. 

El poder deberá figurar inscrito previamente en el Registro Mercantil en los casos en que dicha inscripción sea 
exigida por el Reglamento del Registro Mercantil 

D) Bastanteo de poderes: 

Los poderes a que se refiere el apartado c) de la presente cláusula, deberán bastantearse previamente por el 
Secretario de la Corporación o funcionario habilitado. 

E) Prohibiciones para contratar o incompatibilidades: 

Declaración responsable de que la Empresa interesada no se halla incursa en ninguna de las prohibiciones 
para contratar o incompatibilidades establecidas en el artículo 146.1.c y 60 del TR.LCSP, ajustado al siguiente 
modelo: 

D. 

Con DNI 

Y domicilio en 

provincia de 

calle nº 

en nombre propio o en representación de la empresa 

a la que representa en el procedimiento de adjudicación del contrato de ejecución de la obra 

- Título: 

Declara que ni la empresa ni sus administradores u órganos de dirección están incursos en prohibiciones de 
contratar con la Administración establecidas en el art. 60 y146.1 del TR.LCSP 

Asimismo declara que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social. 

(Lugar, fecha y firma del proponente) 

F) Clasificación y acreditación de solvencia mediante compromiso de adscribir a la ejecución los medios 
personales o materiales suficientes para ello: 

F.1 Documento de clasificación empresarial: Certificación expedida por la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa del Ministerio de Hacienda (u órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma de Galicia de 
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estar clasificado en los grupos, subgrupos y categoría que se especifiquen en el Proyecto, en el supuesto de que 
se exija clasificación con arreglo a lo dispuesto en la cláusula 7 del presente Pliego y epígrafe 5 del cuadro de 
características. 

No obstante para las empresas no españolas de estados miembros de la Comunidad Europea que no estén 
clasificadas será suficiente que acrediten ante el órgano de contratación su solvencia económica y financiera por 
cualquiera de los medios a que se refiere el art. 75 del TR.LCSP y la solvencia técnica mediante relación de las 
obras ejecutadas en el curso de los últimos cinco años, acompañada de certificados de buena ejecución para las 
más importantes. 

F.2 Compromiso de adscribir a la ejecución los medios personales o materiales suficientes para ello. A estos 
efectos los licitadores deberán concretar los medios materiales y personales que se adscribirán a la obra, de 
conformidad con lo dispuesto 64.2 del TR.LCSP. En este sentido los licitadores deberán aportar la siguiente 
documentación: 

- Medios personales: 

A) Currículum vitae del Delegado, Jefe de Obra y Encargado General que ponga de manifiesto la idoneidad de 
los mismos por su experiencia en la ejecución de obras con idénticas características a las del contrato, 
indicándose su titulación académica y profesional. 

B) nº de trabajadores especificando si son fijos o temporales o cualquier otra modalidad. 

- Medios materiales: 

- Relación de maquinaria, equipos y medios auxiliares que el licitador adscribirá a las obras, adecuada a las 
características de los mismos de acuerdo con las necesidades establecidas en el programa de trabajo. 

- Porcentaje sobre el precio de adjudicación del contrato que tengan previsto subcontratar, dentro del 
porcentaje máximo establecido en el Epígrafe 4 BIS del Cuadro de Características del Contrato señalando el 
nombre o el perfil empresarial, definido por referencia las condiciones de solvencia técnica de los subcontratistas a 
los que se vaya a encomendar su realización (art. 227.2.a) TR.LCSP) y ajustado al modelo que se indica en el 
presente apartado . No obstante, de acuerdo con lo previsto en la cláusula 35.B del presente Pliego, requerirá 
autorización previa de la Administración. En el supuesto de que no se indique en el cuadro de características, el 
porcentaje máximo será el establecido en el artículo 227.2.e. del TR.LCSP. 

La no presentación de los medios personales y materiales propuestos en este sobre o la presentación 
incompleta no podrá ser objeto de subsanación a posteriori .La no idoneidad de los medios personales y 
materiales propuestos determinará la exclusión de la oferta, previos los informes técnicos correspondientes dónde 
se indiquen estas circunstancias. 

El incumplimiento de este compromiso de adscripción se considerará incumplimiento de obligación esencial a 
los efectos previstos en el art. 223 f) TR.LCSP. No obstante el órgano de contratación podrá optar por la 
imposición de penalidades en los términos de la cláusula 33 del presente Pliego. 

G) Acreditación de solvencia económica y financiera y solvencia técnica: 

En el supuesto de que no sea exigible la clasificación para la obra, los licitadores deberán acreditar la 
solvencia económica y financiera por cualquiera de los medios a que se refiere el art. 75 del TR.LCSP y la 
solvencia técnica mediante: 1º .- la relación de las obras ejecutadas en el curso de los últimos cinco años, 
acompañada de certificados de buena ejecución para las mas importantes y 2º .-compromiso de adscribir a la 
ejecución los medios personales o materiales suficientes para ello. A estos efectos los licitadores deberán aportar 
la siguiente documentación: 

- Medios personales: 
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A) Currículum vitae del Delegado, Jefe de Obra y Encargado General que ponga de manifiesto la idoneidad de 
los mismos por su experiencia en la ejecución de obras con idénticas características a las del contrato, 
indicándose su titulación académica y profesional. 

B) nº de trabajadores especificando si son fijos o temporales o cualquier otra modalidad. 

- Medios materiales: 

a) Relación de maquinaria, equipos y medios auxiliares que el licitador adscribirá a las obras, adecuada a las 
características de los mismos de acuerdo con las necesidades establecidas en el programa de trabajo. 

b) Porcentaje sobre el precio de adjudicación del contrato que tengan previsto subcontratar, dentro del 
porcentaje máximo establecido en el Epígrafe 4 BIS del Cuadro de Características del Contrato señalando el 
nombre o el perfil empresarial, definido por referencia las condiciones de solvencia técnica de los subcontratistas a 
los que se vaya a encomendar su realización (art. 227.2.a) TR.LCSP) y ajustado al modelo que se indica en el 
presente apartado . No obstante, de acuerdo con lo previsto en la cláusula 35.B del presente Pliego, requerirá 
autorización previa de la Administración. En el supuesto de que no se indique en el cuadro de características, el 
porcentaje máximo será el establecido en el artículo 227.2.e. del TR.LCSP. 

La no presentación de los medios personales y materiales propuestos en este sobre o la presentación 
incompleta no podrá ser objeto de subsanación a posteriori .La no idoneidad de los medios personales y 
materiales propuestos determinará la exclusión de la oferta, previos los informes técnicos correspondientes dónde 
se indiquen estas circunstancias. 

El incumplimiento de este compromiso de adscripción se considerará incumplimiento de obligación esencial a 
los efectos previstos en el art. 223 f) TR.LCSP. No obstante el órgano de contratación podrá optar por la 
imposición de penalidades en los términos de la cláusula 33 del presente Pliego. 

H) Uniones temporales de empresas. 

Indicación de los nombres y circunstancias de las empresas que la constituyen, participación de cada una de 
ellas y compromiso de constituirse formalmente en UTE caso de resultar adjudicatarias, de conformidad con el 
artículo 59 del TR.LCSP y cláusula 8 del presente Pliego. 

I) Declaración de empresas vinculadas. 

En el supuesto de que la empresa concurra a la licitación con empresas pertenecientes a un mismo grupo, en 
los términos a que se refiere el art. 145 del TR.LCSP, se presentará necesariamente una declaración indicando 
esta circunstancia y el nombre o denominación social de las mismas, debiendo constar este documento en cada 
una de las ofertas formuladas por todas las empresas vinculadas que concurran a la licitación. 

J) Registro oficial de licitadores y empresas clasificadas del Estado o de las Comunidades Autónomas y 
registro voluntario de documentación de empresas contratistas de la Excma. Diputación de A Coruña: 

Los licitadores podrán indicar el registro en el que se encuentren inscritas acompañando la correspondiente 
certificación donde se recojan los extremos a que se refiere el art. 328 del TR.LCSP, en cuyo caso estarán 
dispensados de presentar los datos que figuren inscritos, sin perjuicio de que la Administración pueda solicitar 
aquellos datos o documentos que estime necesarios a fin de verificar o comprobar la exactitud o vigencia de los 
mismos. 

No obstante aquellas empresas que con carácter voluntario figuren inscritas en el Registro de documentación 
de empresas contratistas de la Excma. Diputación Provincial de A Coruña, acompañarán una copia del informe 
relativo a los datos inscritos o la simple referencia al número de inscripción en el Registro y en consecuencia las 
Empresas que figuren inscritas en el Registro de Contratistas de la Diputación Provincial de A Coruña (Ordenanza 
reguladora del registro de documentación de empresas contratistas de la Excma. Diputación provincial de A 
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Coruña, del registro de contratos y del registro de convenios, publicada en el BOP Núm. 64 de fecha 20 de marzo 
de 1998) quedarán dispensadas de presentar los documentos referenciados en los apartados: A), B), C), D), E) y 
F.1) siempre que los citados documentos estén vigentes. 

K) Autorización para la cesión de información relativa a obligaciones tributarias y de la Seguridad Social con 
el Estado en procedimientos de contratación. 

Se ajustará al siguiente modelo: 

D. 

con residencia 

provincia de 

calle nº 

según D.N.I. Nº 

en nombre propio o de la empresa 

a la que representa en el procedimiento de adjudicación del contrato de ejecución de la obra 

- Título: 

Autoriza a la Administración contratante a solicitar la cesión de la información por medios informáticos o 
telemáticos, sobre la circunstancia de estar o no al corriente de sus obligaciones tributarias con el Estado y de la 
Seguridad Social a efectos del procedimiento de contratación del expediente anteriormente indicado, de acuerdo 
con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, 
Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y la Ley del Impuesto de Sociedades y otras normas 
tributarias y de la Seguridad Social y demás disposiciones de aplicación, siempre que el órgano de contratación lo 
estime oportuno. 

(Lugar, fecha y firma del proponente) 

L) Índice de documentos que integran el sobre. 

Se hará constar, dentro del sobre y en la primera página, en hoja independiente, un índice de los documentos 
que lo integran, enunciado numéricamente. 

12.2. Sobre B: Subtitulado “Referencias técnicas”. 

Contendrá la siguientes Referencias Técnicas: 

1.- Con carácter general: 

A.1) Programa de trabajo: 

Las empresas deberán presentar un programa de trabajo que contemple el desarrollo de las distintas unidades 
a realizar en cada plazo, de acuerdo, en su caso con las anualidades fijadas en el cuadro de características. 
Deberá incluir: 

a) Una memoria explicativa y detallada de la forma y orden de ejecución de las unidades de obra, que refleje la 
continuidad y coordinación de los trabajos de los distintos oficios que intervienen, así como la definición de la 
calidad de materiales, sistemas constructivos e instalaciones que el contratista se compromete a emplear en la 
obra. 

b) Un gráfico de la ejecución de las distintas unidades de obra, en forma de diagrama de Gantt o de barras, en 
el que figure el presupuesto mensual por contrata a precios de proyecto (desglosado en días naturales), ajustado 
a las anualidades previstas, en su caso, en las condiciones de licitación. Cualquier referencia en este gráfico a 
importes distintos del presupuesto de licitación, supondrá la no admisión de la oferta. 
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c) Descripción fotográfica o en vídeo de la obra: Se describirá la forma en que se documentará 
fotográficamente o en vídeo el desarrollo y evolución de las obras. Dicha documentación se entregará a la 
Administración en la fecha del Acta de Recepción. 

El programa se ajustará a las características, naturaleza e importe de la obra. 

A.2) Actuación medioambiental: 

d) Medidas específicas de protección ambiental que se aplicarán en la ejecución de obra y en especial: 

- reciclaje, reutilización y recuperación de materiales 

- regeneración de espacios 

- Indicación de vertederos autorizados donde se van a trasladar los materiales usados, excedentes o 
procedentes de demolición o derribos. 

- Compromiso de aportar, en su momento, la documentación que acredite que los residuos de construcción y 
demolición realmente producidos en la obra han sido gestionados, según lo dispuesto en el art. 4.c del R.D. 
105/2008. 

B) Plan de control de calidad: 

B.1) Plan de control interno de calidad 

La oferta contendrá, de forma justificada, la propuesta programada del control interno de calidad que la 
empresa vaya a desarrollar durante la ejecución de las obras, relativa, entre otros aspectos a: 

- control de calidad en los materiales a emplear 

- control de calidad en los métodos de ejecución de las distintas unidades de obra 

- control de calidad en las pruebas finales de instalaciones 

- cualquier otro elemento, método o proceso de control que el contratista considere oportuno incluir dentro del 
control de calidad; 

El contenido del plan se ajustará a las características, naturaleza e importe de la obra. 

A los efectos previstos en el apartado anterior el contratista indicará para cada uno de los aspectos del control 
de calidad: medios propios o externos: el licitador indicará si llevará a cabo el control de calidad con personal 
propio o con empresas externas especializadas en control de calidad 

B.2) Porcentaje de control interno 

El licitador indicará el porcentaje sobre el presupuesto de ejecución material que va a destinar a este control 
interno. 

El contratista deberá especificar el sistema de controles y ensayos que la empresa se compromete a realizar 
en la obra, en consonancia con el programa de control ofertado. 

La Dirección de Obra podrá solicitar en cualquier momento todos los informes, cálculos, derivados de este 
programa de control interno de calidad. 

Este programa tendrá carácter contractual para el adjudicatario y su incumplimiento se considerará 
incumplimiento de obligación esencial a los efectos previstos en el art. 223 f) TR.LCSP. No obstante el órgano de 
contratación podrá optar por la imposición de penalidades en los términos de la cláusula 33 del presente Pliego. 

B.3) Porcentaje de control de calidad externo. 

La Administración, a través de la Dirección y de acuerdo con lo previsto en la cláusula 29 del Pliego, ordenará 
a una empresa especializada en este tipo de controles, contratada por la Administración, que se verifiquen los 
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ensayos y análisis de materiales y unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes y los gastos que se 
originen serán de cuenta del contratista hasta un importe máximo del 1% del presupuesto de ejecución material de 
la obra. 

En el supuesto de que el contratista hubiere ofertado un porcentaje mayor, a efectos de valoración, no se 
computa el 1% mínimo obligatorio a que se refiere el apartado anterior; es decir, si una empresa oferta el 3% de 
incremento de control de calidad externo, obtendrá 9 puntos (de acuerdo con la valoración del ANEXO IV) pero, a 
efectos financiación por el contratista, el porcentaje destinado a control externo a contratar por la Administración 
será del 4% (3% ofertado por el adjudicatario más 1% mínimo obligatorio). 

La oferta se realizará con arreglo al siguiente modelo: 

+ç 

Don........................ en nombre y representación de la empresa ................... se compromete a financiar, 
además del 1% mínimo obligatorio, el . ..% (1) sobre el presupuesto de ejecución material de la obra cuya 
denominación es la siguiente ........................................, y por lo tanto la cantidad máxima a financiar es del 

A: 1% 

B: % de incremento ofrecido 

TOTAL (A+B) ……%, para que la Administración realice el control externo de calidad, con arreglo a lo previsto 
en la cláusula 12.2 del Pliego, que será retenido por la Administración en las correspondientes certificaciones de 
obra. 

(Lugar, fecha y firma) 

(1) Expresado con seis decimales 

La misma Dirección fijará el número, forma y dimensiones y demás características que deben reunir las 
muestras y probetas para ensayo y análisis, caso de que no exista disposición general al efecto, ni establezca 
tales datos el Pliego de prescripciones técnicas particulares. 

C) Esquema del plan de seguridad y salud: 

Las ofertas deberán presentar un esquema del plan de seguridad y salud en el trabajo que habrá de seguirse 
durante la ejecución de la obra, en aplicación del estudio de seguridad y salud. 

En el citado esquema se detallarán: 

- Medidas de prevención a adoptar 

- Sistemas de seguimiento y control de aplicación del plan 

- Oferta de mejoras de índole técnica 

- La adecuación de la organización establecida para prevención de riesgos laborales y seguridad 

- La realización de un análisis de las posibles emergencias y la suficiencia de las medidas adoptadas. 

- La acreditación de algún tipo de auditoría periódica respecto a los resultados en materia de seguridad y salud 

El contenido del plan se ajustará a las características, naturaleza e importe de la obra. 

2.- Con carácter específico: 

Sólo para aquellos contratos en los que se indique en el epígrafe 4 del cuadro de características del contrato 
(ANEXO I) que este criterio será objeto de valoración. 

- Propuesta de Reducción de plazos de Ejecución (expresado en días naturales): 
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La empresa presentará una memoria sobre la organización del proceso constructivo, en la que -en su caso, 
razonando las ventajas que signifique para la Administración- se expresará una propuesta, debidamente 
justificada, de reducción en los plazos de ejecución. 

Dicha memoria contendrá un programa de ejecución de las obras, describiendo mediante diagramas los 
tiempos (expresados en días naturales) actividades y previsiones de costes (expresadas en unidades monetarias 
oficiales). 

3.- Justificación, en su caso, de que la empresa cuenta en su plantilla con un número de trabajadores con 
discapacidad no inferior al 2%. 

4.- Índice de documentos que integran el sobre. 

Se hará constar, dentro del sobre y en la primera página, en hoja independiente, un índice de los documentos 
que lo integran, enunciado numéricamente. 

12.3. Sobre C: Subtitulado “Oferta económica”. 

Contendrá la proposición económica formulada estrictamente conforme al Modelo que figura como Anexo II de 
este Pliego. 

b) Procedemento con publicidade obrigatoria por razón da contía 

As solicitudes de participación presentaranse en dúas sobres. Sobre D: sobre relativo aos criterios de 
selección baseados na solvencia dos licitadores e Sobre A: Documentación 

O sobre D: sobre relativo aos criterios de selección baseados na solvencia dos licitadores conterá a 
seguinte documentación: 

Solvencia económica y financiera 

1. Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de negocios en el ámbito 
de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido como máximo a los tres últimos ejercicios 
disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las actividades del empresario, en la medida en que 
se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios. 

Solvencia técnica en los contratos de obras. 

a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada por certificados de buena 
ejecución para las obras más importantes; estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de 
ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron 
normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados serán comunicados directamente al órgano de 
contratación por la autoridad competente. 

b) Declaración indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas en la empresa, de los que 
ésta disponga para la ejecución de las obras, especialmente los responsables del control de calidad, acompañada 
de los documentos acreditativos correspondientes. 

c) Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, en particular, del 
responsable o responsables de las obras. 

d) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su personal directivo durante 
los tres últimos años, acompañada de la documentación justificativa correspondiente. 

e) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución de las 
obras, a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente. 

Además de lo establecido en los apartados anteriores, el licitador deberá presentar: 
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- Medios personales: 

A) Currículum vitae del Delegado, Jefe de Obra y Encargado General que ponga de manifiesto la idoneidad de 
los mismos por su experiencia en la ejecución de obras con idénticas características a las del contrato, 
indicándose su titulación académica y profesional. 

B) nº de trabajadores especificando si son fijos o temporales o cualquier otra modalidad. 

- Porcentaje sobre el precio de adjudicación del contrato que tengan previsto subcontratar, dentro del 
porcentaje máximo establecido en el Epígrafe 4 BIS del Cuadro de Características del Contrato señalando el 
nombre o el perfil empresarial, definido por referencia las condiciones de solvencia técnica de los subcontratistas a 
los que se vaya a encomendar su realización (art. 227.2.a) TR.LCSP) y ajustado al modelo que se indica en el 
presente apartado . No obstante, de acuerdo con lo previsto en la cláusula 35.B del presente Pliego, requerirá 
autorización previa de la Administración. En el supuesto de que no se indique en el cuadro de características, el 
porcentaje máximo será el establecido en el artículo 227.2.e. del TR.LCSP. 

La no presentación de los medios personales y materiales propuestos en este sobre o la presentación 
incompleta no podrá ser objeto de subsanación a posteriori .La no idoneidad de los medios personales y 
materiales propuestos determinará la exclusión de la oferta, previos los informes técnicos correspondientes dónde 
se indiquen estas circunstancias. 

El incumplimiento de este compromiso de adscripción se considerará incumplimiento de obligación esencial a 
los efectos previstos en el art. 223 f) TR.LCSP. No obstante el órgano de contratación podrá optar por la 
imposición de penalidades en los términos de la cláusula 33 del presente Pliego. 

Sobre A: Subtitulado “Documentación” contendrá la siguiente documentación: 

A) Documento acreditativo de la personalidad jurídica del empresario 

A-1) Empresario individual: Fotocopia del N.I.F., Pasaporte o documento que lo sustituya. 

A-2) Personas jurídicas: Escritura de Constitución o Modificación en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, 
cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación Mercantil que le sea aplicable. 

Si no lo fuere: Escritura o documento de constitución, de modificación, estatutos o acto fundacional, en el que 
conste las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso en el correspondiente Registro Oficial. 

- Fotocopia de la Tarjeta de Código de Identificación Fiscal (C.I.F.), debidamente compulsada. 

A-3) Empresas comunitarias. 

La capacidad de obrar de las empresas no españolas de Estados Miembros de la Unión Europea se acreditará 
mediante la inscripción en el Registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están 
establecidos o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos que se 
establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación. 

A.4) Empresas no españolas de estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo 
(Islandia, Liechtenstein y Noruega). 

La capacidad de obrar de estas empresas se acreditará mediante la inscripción en el Registro procedente de 
acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos o mediante la presentación de una declaración 
jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones 
comunitarias de aplicación (Disposición Adicional 14 TR.LCSP). 

A-5) Empresas no comunitarias. 



 

 

 

 

 

Dependencia 

CON.- Negociado de Contratación de Obras e Servicios 
54.- PLOBA  
 

Fecha 

26-11-13 13:15  

 
 

Sello o Certificación Mecánica 
 

 

Documento 

CONXI1F6  
 

Expediente 

CON/110/2013  
 

CONCELLO DE SANTIAGO * Praza do Obradoiro s/n * 15705 * Santiago de Compostela * Tel. 981 542 300 * www.santiagodecompostela.org  

�13�33 

1.- Los empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de la Misión Diplomática 
Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el 
domicilio de la empresa. 

2.- Informe de reciprocidad: Las personas físicas o jurídicas de estados no pertenecientes a la Unión Europea 
deberán justificar mediante informe expedido por la Misión Diplomática Permanente Española, en la que se haga 
constar que el Estado de procedencia de la empresa admite a su vez la participación de empresas españolas en la 
contratación con la Administración en forma sustancialmente análoga. 

En los contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá del informe sobre reciprocidad en relación con 
las Empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de 
Comercio. 

A-6) Disposición común a empresas extranjeras (comunitarias o no comunitarias): declaración de 
sometimiento a la jurisdicción de tribunales y juzgados españoles. 

Las empresas extranjeras deberán presentar una declaración de sometimiento a la jurisdicción de los 
Tribunales y Juzgados españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto 
pudieran surgir del contrato, con renuncia en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al 
licitante (art. 146.1.e del TR.LCSP) 

B) Empresas extranjeras no comunitarias: sucursal en España. 

Documento acreditativo de que la Empresa tiene abierta sucursal en España, con designación de apoderados 
o de representantes para sus operaciones y que esté inscrita en el Registro Mercantil. (art. 55 del TR.LCSP). 

C) Poderes: 

Cuando el licitador no actúe en nombre propio o se trate de Sociedad o persona Jurídica, deberá acompañarse 
poder notarial para representar a la Persona o Entidad en cuyo nombre concurre ante la Administración 
contratante. 

El poder deberá figurar inscrito previamente en el Registro Mercantil en los casos en que dicha inscripción sea 
exigida por el Reglamento del Registro Mercantil 

D) Bastanteo de poderes: 

Los poderes a que se refiere el apartado c) de la presente cláusula, deberán bastantearse previamente por el 
Secretario de la Corporación o funcionario habilitado. 

E) Prohibiciones para contratar o incompatibilidades: 

Declaración responsable de que la Empresa interesada no se halla incursa en ninguna de las prohibiciones 
para contratar o incompatibilidades establecidas en el artículo 146.1.c y 60 del TR.LCSP, ajustado al siguiente 
modelo: 

D. 

Con DNI 

y domicilio en 

provincia de 

calle nº 

en nombre propio o en representación de la empresa 

a la que representa en el procedimiento de adjudicación del contrato de ejecución de la obra 

- Título: 
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Declara que ni la empresa ni sus administradores u órganos de dirección están incursos en prohibiciones de 
contratar con la Administración establecidas en el art. 60 y 146.1.c) del TR.LCSP 

Asimismo declara que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social. 

(Lugar, fecha y firma del proponente) 

F) Clasificación 

F.1 Documento de clasificación empresarial: Certificación expedida por la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa del Ministerio de Hacienda (u órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma de Galicia de 
estar clasificado en los grupos, subgrupos y categoría que se especifiquen en el Proyecto, en el supuesto de que 
se exija clasificación con arreglo a lo dispuesto en la cláusula 7 del presente Pliego y epígrafe 5 del cuadro de 
características. 

No obstante para las empresas no españolas de estados miembros de la Comunidad Europea que no estén 
clasificadas será suficiente que acrediten ante el órgano de contratación su solvencia económica y financiera por 
cualquiera de los medios a que se refiere el art. 75 del TR.LCSP y la solvencia técnica mediante relación de las 
obras ejecutadas en el curso de los últimos cinco años, acompañada de certificados de buena ejecución para las 
más importantes. 

H) Uniones temporales de empresas. 

Indicación de los nombres y circunstancias de las empresas que la constituyen, participación de cada una de 
ellas y compromiso de constituirse formalmente en UTE caso de resultar adjudicatarias, de conformidad con el 
artículo 59 del TR.LCSP y cláusula 8 del presente Pliego. 

I) Declaración de empresas vinculadas. 

En el supuesto de que la empresa concurra a la licitación con empresas pertenecientes a un mismo grupo, en 
los términos a que se refiere el art. 145 del TR.LCSP, se presentará necesariamente una declaración indicando 
esta circunstancia y el nombre o denominación social de las mismas, debiendo constar este documento en cada 
una de las ofertas formuladas por todas las empresas vinculadas que concurran a la licitación. 

J) Registro oficial de licitadores y empresas clasificadas del Estado o de las Comunidades Autónomas y 
registro voluntario de documentación de empresas contratistas de la Excma. Diputación de A Coruña: 

Los licitadores podrán indicar el registro en el que se encuentren inscritas acompañando la correspondiente 
certificación donde se recojan los extremos a que se refiere el art. 328 del TR.LCSP, en cuyo caso estarán 
dispensados de presentar los datos que figuren inscritos, sin perjuicio de que la Administración pueda solicitar 
aquellos datos o documentos que estime necesarios a fin de verificar o comprobar la exactitud o vigencia de los 
mismos. 

No obstante aquellas empresas que con carácter voluntario figuren inscritas en el Registro de documentación 
de empresas contratistas de la Excma. Diputación Provincial de A Coruña, acompañarán una copia del informe 
relativo a los datos inscritos o la simple referencia al número de inscripción en el Registro y en consecuencia las 
Empresas que figuren inscritas en el Registro de Contratistas de la Diputación Provincial de A Coruña (Ordenanza 
reguladora del registro de documentación de empresas contratistas de la Excma. Diputación provincial de A 
Coruña, del registro de contratos y del registro de convenios, publicada en el BOP Núm. 64 de fecha 20 de marzo 
de 1998) quedarán dispensadas de presentar los documentos referenciados en los apartados: A), B), C), D), E) y 
F.1) siempre que los citados documentos estén vigentes. 

K) Autorización para la cesión de información relativa a obligaciones tributarias y de la Seguridad Social con 
el Estado en procedimientos de contratación. 
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Se ajustará al siguiente modelo: 

D. 

con residencia 

provincia de 

calle nº 

según D.N.I. Nº 

en nombre propio o de la empresa 

a la que representa en el procedimiento de adjudicación del contrato de ejecución de la obra 

- Título: 

Autoriza a la Administración contratante a solicitar la cesión de la información por medios informáticos o 
telemáticos, sobre la circunstancia de estar o no al corriente de sus obligaciones tributarias con el Estado y de la 
Seguridad Social a efectos del procedimiento de contratación del expediente anteriormente indicado, de acuerdo 
con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, 
Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y la Ley del Impuesto de Sociedades y otras normas 
tributarias y de la Seguridad Social y demás disposiciones de aplicación, siempre que el órgano de contratación lo 
estime oportuno. 

(Lugar, fecha y firma del proponente) 

L) Índice de documentos que integran el sobre. 

Se hará constar, dentro del sobre y en la primera página, en hoja independiente, un índice de los documentos 
que lo integran, enunciado numéricamente. 

El órgano de contratación, previos los informe técnicos correspondientes y a propuesta de la Mesa de 
Contratación y con arreglo a los criterios basados en la solvencia económica, financiera y técnica invitará a las tres 
empresas que obtengan la mayor puntuación en esta fase para que presenten la documentación detallada en los 
sobres B y C, de la cláusula 12.I en el plazo de quince días naturales contados a partir del siguiente al de la 
recepción de la invitación escrita 

13) Documentos: originales y copias. 

Los documentos que se acompañen a las proposiciones habrán de ser originales. No obstante, se admitirán 
fotocopias diligenciadas por el Secretario o funcionario en quien delegue, en las que se haga constar que han sido 
compulsadas con sus originales. 

14) Garantía provisional. 

En consonancia con lo dispuesto en el art. 103 los licitadores quedan dispensados de la constitución de la 
garantía provisional. 

15) Criterios de adjudicación. 

15.1 Los criterios para la adjudicación del contrato son los que figuran en el anexo IV. 

En aquellos contratos cuyo valor estimado supere el importe a que se refiere el art. 177.2 del TR.LCSP, la 
Mesa de Contratación (en los procedimientos negociados con publicidad obligatoria por razón de la cuantía, o 
cuando se hubiere constituido con carácter potestativo) deberá formular propuesta de adjudicación al órgano de 
contratación. 

En el supuesto de que, aplicando los criterios de valoración, dos o más empresas empaten en la mayor 
puntuación tendrá preferencia en la adjudicación aquella empresa que tenga en su plantilla mayor número de 
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trabajadores con discapacidad (no inferior al 2%) de acuerdo con lo establecido en la Disposición Adicional 4ª de 
la TR.LCSP, y acuerdo del Pleno de la Diputación de fecha 25 de febrero de 2000 (BOP núm. 63 de fecha 17 de 
marzo de 2000). 

15.2 Rechazo de proposiciones. 

Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, excediese del 
presupuesto base de licitación, variara sustancialmente el modelo establecido, o comportase error manifiesto en el 
importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o 
inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la mesa, en resolución motivada. 

La Administración tendrá alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la proposición más ventajosa, 
mediante la aplicación de los criterios establecidos en el presente Pliego, sin atender necesariamente al valor 
económico de la misma, o declarar desierta la licitación, motivando en todo caso su resolución con referencia a los 
criterios de adjudicación que figuran en el presente Pliego. 

15.3 Renuncia: 

La presentación de la oferta vincula al contratista con la Administración de tal modo que la renuncia a la 
adjudicación del contrato ó a la ejecución de la obra, realizada en cualquier fase de tramitación del expediente (a 
manera de ejemplo: durante el plazo de presentación de ofertas; antes ó después de: a) la apertura de plicas, b) la 
propuesta de la Mesa de Contratación, c) la adjudicación, d) antes de la formalización del contrato, e) la 
comprobación del replanteo, f) el inicio y ejecución de las obras, g) la recepción, etc. faculta a la Corporación a 
que proceda a la incautación de la garantía, sin perjuicio de la exigencia de indemnización por los daños y 
perjuicios causados a la Administración contratante y demás consecuencias previstas en TR.LCSP. 

Teniendo en cuenta que los contratistas estan dispensados de constituir la garantía provisional, la Corporación 
podrá exigir dicho importe mediante el procedimiento de apremio, así como para la indemnización de daños y 
perjuicios. 

15.4. En el Acuerdo o Resolución de adjudicación se concretará por el Órgano competente de la Corporación 
la designación del Técnico-Director de la obra y en aquellos casos en que la Dirección de la obra se realice 
mediante contrato de servicios previa la tramitación del correspondiente expediente de contratación. 

16) Adjudicación 

16.1. Una vez formulada la propuesta de adjudicación por la Mesa de Contratación se requerirá al licitador que 
hubiera presentado la oferta más ventajosa para que dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el 
siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente: 

a) La documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 
de la Seguridad Social o autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello. 

b) Constituir la garantía definitiva por importe del 5 por ciento del importe de adjudicación, excluido el impuesto 
sobre el Valor Añadido, por cualquiera de los medios a que se refiere el art. 96 del TR.LCSP. 

La Administración podrá rehusar la admisión de avales y seguros de caución provenientes de entidades, que 
se encuentren en situación de mora frente a la Administración contratante como consecuencia del impago de 
obligaciones derivadas de la incautación de anteriores avales o seguros de caución, y que mantuvieren impagados 
los importes correspondientes a avales o seguros de caución ya ejecutados 30 días naturales después de haberse 
recibido en la entidad el primer requerimiento de pago. A estos efectos el contratista antes de constituir el aval o el 
seguro de caución deberá informar a la entidad avalista o aseguradora de lo dispuesto en esta cláusula, sin que 
pueda alegar en consecuencia desconocimiento en el supuesto de que el aval o seguro fuere rechazado por la 
Administración. 
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c) Acreditación de disponer efectivamente de los medios personales y materiales que se hubiere 
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato. 

16.2 De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el 
licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente, 
por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 

Todo ello sin perjuicio de lo señalado en el art. 60.2.d) y 61.2.e) del TR.LCSP 

16.3 El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 
recepción de la documentación. 

16.4 La adjudicación se notificará a los licitadores y simultáneamente se publicará en el perfil de contratante. 

III.- Formalización del contrato. 

17) Formalización del contrato. 

a) Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación conforme al artículo 40.1 y 156 
la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde que se remita la 
notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos. 

Una vez transcurrido este plazo sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la 
formalización del contrato el órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en el 
plazo no superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido la notificación para la 
formalización. 

b) En los restantes casos, la formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días 
hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores y en la fecha que 
señale la Administración. 

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo 
indicado, la Administración podrá acordar la incautación sobre la garantía definitiva del importe de la garantía 
provisional que, en su caso hubiese exigido. 

Si la causa de la no formalización fueran imputables a la Administración, se indemnizará al contratista de los 
daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. 

IV.- Ejecución del contrato. 

18) Acta de comprobación del replanteo. 

Dentro del mes siguiente a la formalización del contrato se efectuará la comprobación del Replanteo, en la 
fecha en que la Administración señale, quedando obligado el contratista, previa notificación, a acudir al mismo y 
suscribir la correspondiente Acta, de conformidad con el artículo 229 del TR.LCSP. 

Si el contratista no acudiere, sin causa justificada, al acto de Comprobación de Replanteo su ausencia se 
considerará como incumplimiento del contrato con las consecuencias y efectos previstos en el artículo 237 del 
TR.LCSP. 

18.2.- Comienzo de las obras y comunicación apertura centro de trabajo 

El contratista deberá iniciar las obras dentro de los quince días siguientes al de la firma del Acta de 
Comprobación de Replanteo. 

El adjudicatario deberá comunicar la apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente con 
carácter previo al comienzo de los trabajos ,documento cuya presentación deberá exhibir el contratista al director 
de las obras y al coordinador de seguridad y salud. 
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Cuando el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la posesión y disposición real de los 
terrenos, su idoneidad y viabilidad del proyecto, a juicio del facultativo Director de las obras, y sin reserva por parte 
del contratista, se dará por aquel la autorización para iniciarlas, haciéndose constar este extremo explícitamente 
en el Acta extendida, de cuya autorización quedará notificado el contratista por el hecho de suscribirla, y 
empezándose a contar el plazo de ejecución de las obras desde el día siguiente al de la firma del acta. 

18.3.- Programa de trabajo, plan de seguridad y salud, plan de residuos y relación de subcontratistas y 
suministradores.- Dentro de los 15 días naturales siguientes al de la firma del contrato, y siempre antes del inicio 
de las obras, el contratista presentará el Programa de Trabajo, el Plan de Seguridad y Salud, el Plan de residuos 
específico (a los efectos de lo dispuesto en el art. 5 y concordantes del R. D. 105/2008) y relación de 
subcontratistas y suministradores, con el importe de obra a realizar, y en este caso, a los efectos de la Cláusula 35 
del presente Pliego. 

La aprobación del Plan de Seguridad y Salud, corresponderá al Presidente de la Corporación previo informe 
del coordinador de seguridad y salud. 

Asimismo corresponderá al Presidente de la Corporación la aprobación del Plan de Residuos en los casos que 
proceda. 

Atendiendo a la naturaleza de la obra, el Presidente de la Corporación, a propuesta del Técnico Director podrá 
eximir al contratista de la presentación del programa de trabajo. 

En ningún caso se dispensará la presentación de programa de trabajo para las obras plurianuales. 

19) Carteles y señales. 

19.1.- En la fecha en que comiencen los trabajos, el contratista queda obligado a colocar a su costa un cartel 
relacionado con la obra, con las características y formato que señale la Administración Provincial. Dicho cartel 
deberá mantenerse en la obra hasta que se devuelva la garantía definitiva, siendo responsable el contratista 
durante dicho plazo de que el cartel permanezca instalado en perfectas condiciones. 

Transcurridos dicho plazo el contratista deberá proceder a la retirada del cartel a su costa. 

Asimismo, el contratista está obligado a instalar a su costa las señales indicativas de obras, peligro, 
precaución, desviación, etc., de conformidad con lo dispuesto en el Código de la Circulación y normativa de 
Prevención de Riesgos Laborales, y a adoptar todas las precauciones precisas desde el comienzo de las obras 
hasta su total terminación, siendo personalmente responsable de los accidentes motivados por incumplimiento de 
esta Cláusula. 

19.2.- Fotografías. 

El adjudicatario deberá acompañar a cada certificación de obra las siguientes fotografías por triplicado: 

a) Del cartel de la obra. 

b) Del cartel de la obra y su entorno. 

En ambos casos deberá llevar al dorso la firma del Director de la obra y la fecha de su realización. 

En la fecha del Acta de Recepción el adjudicatario deberá entregar a la Administración el reportaje fotográfico 
o en vídeo relativo al desarrollo, ejecución y finalización de las obras en sus distintas fases. La citada 
documentación podrá utilizarse por la Administración libremente y sin limitación temporal. 

20) Ocupación de terrenos. 

El contratista no puede ocupar los terrenos afectados por la obra hasta recibir la orden correspondiente de la 
dirección. 

21) Desarrollo de los trabajos. 
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21.1.- El contratista deberá ejecutar las obras con materiales y medios de primera calidad y en las condiciones 
exigidas en el Proyecto aprobado y toda la documentación que la integra, así como de conformidad con la 
instrucciones o reglamentos técnicos nacionales obligatorios, siempre y cuando sean compatibles con el Derecho 
comunitario en los términos establecidos en el artículo 117 del TR.LCSP. 

Asimismo, deberá utilizar los elementos personales y auxiliares más cualificados en las condiciones exigidas 
por la buena práctica de la construcción. 

21.2.- Recepción y recusación de materiales.- El contratista solo puede emplear los materiales en la obra 
previo examen y aceptación por el Técnico-Director, en los términos y formas que éste señale, para el correcto 
cumplimiento de las condiciones convenidas. Si el Técnico-Director no aceptase los materiales sometidos a su 
examen deberá comunicarlo por escrito al contratista, señalando las causas que motiven tal decisión. 

21.3.- Obras defectuosas o mal ejecutadas.- Hasta que tenga lugar la aprobación de la devolución de la 
garantía definitiva el contratista responderá de la ejecución de la obra contratada y de las faltas que en ella 
hubiere, sin que sea eximente, ni le de derecho alguno, la circunstancia de que los representantes de la 
Administración hayan examinado o reconocido, durante su construcción, las partes y unidades de la obra o los 
materiales empleados, ni que hayan sido incluidos éstos y aquellos en las mediciones y certificaciones parciales. 

21.4.- Demolición y reconstrucción de las obras defectuosas o mal ejecutadas.- Si se advierte vicios o defectos 
en la construcción, o se tienen fundadas razones para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el 
Técnico-Director ordenará durante el curso de la ejecución, y siempre antes de la aprobación de la devolución de 
la garantía definitiva, la demolición y reconstrucción de las unidades de obra en que se den aquellas 
circunstancias, o las acciones precisas para comprobar la existencia de tales defectos ocultos. 

21.5.- Responsabilidad por vicios ocultos.- Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de 
garantía por vicios ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, 
responderá éste de los daños y perjuicios que se manifiesten durante el término de quince años a contar desde la 
recepción. 

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará totalmente extinguida la 
responsabilidad del contratista, de conformidad con el artículo 236 del TR.LCSP. 

22) Dirección e inspección de las obras. 

La dirección e inspección de las obras corresponde al Técnico-Director de las mismas (Director de Obra y en 
su caso Director de Ejecución de la obra, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 12 y 13 de la Ley 38/99 de 5 de 
noviembre de Ordenación de la Edificación), el cual dictará las instrucciones necesarias al contratista para la 
normal y eficaz realización de aquellas y señalará el ritmo de ejecución conveniente, mediante las anotaciones 
correspondientes en el Libro de Ordenes. No obstante, la Presidencia de la Corporación podrá inspeccionar las 
obras cuando lo estime oportuno o encomendar dichas funciones a los técnicos de la Corporación. 

23) Legislación laboral y Seguridad Social. 

El contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia laboral y de Seguridad Social. 

24) Prevención de riesgos laborales. 

El contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia de seguridad e higiene en el trabajo y 
prevención de Riesgos Laborales. 

24. bis) Producción y gestión de residuos. 

El contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia de producción y gestión de residuos. 

25) Responsabilidad. Daños. 
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Será de cuenta del contratista la responsabilidad derivada de todos los daños, perjuicios y acciones de 
cualquier naturaleza que sean ocasionados a terceras personas por su personal, su maquinaria o como 
consecuencia de los trabajos realizados. Esta responsabilidad no se extinguirá hasta que haya expirado el plazo 
de garantía de la obra. 

Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden 
de la Administración, será ésta responsable dentro de los límites establecidos en la Ley. 

Asimismo, el contratista responderá civil y, en su caso, penalmente de los daños causados a la Administración 
Contratante ó a terceros como consecuencia de los vicios ocultos de las obras. 

La cantidad en que se concreten tales daños será inmediatamente exigida por la vía de apremio 
administrativo. 

26) Gastos de transporte y almacenaje. 

El contratista estará obligado a sufragar los gastos de transporte de materiales hasta el lugar señalado y en el 
plazo convenido y, en su caso, los gastos de almacenaje y depósito. 

27) Custodia y conservación. 

El contratista deberá responder de la custodia y conservación de los materiales e instalaciones, sin que tenga 
derecho a indemnización por causa de avería, pérdidas o perjuicios en los bienes, hasta la aprobación de la 
devolución de la garantía definitiva. 

Cuando las obras incluyan instalaciones tales como aparatos elevadores, climatización, aire acondicionado, 
vapor, frío, etc., la empresa adjudicataria deberá realizar, bien directamente, bien a través de una empresa 
especializada, el mantenimiento de las mismas hasta que finalice el plazo de garantía establecido en la cláusula 
37 del presente Pliego, asumiendo los gastos que de ello deriven. 

28) Gastos de anuncios y tributos y varios. 

El adjudicatario vendrá obligado a pagar todos los gastos, de publicación de anuncios de Licitación en diarios 
oficiales y medios de comunicación que se detallan en el Epígrafe 13 del Cuadro de Características del Contrato. 

Asimismo, deberá pagar todos los Impuestos, Contribuciones, Tasas y Precios Públicos que pesen sobre el 
contrato o, en su caso, sobre el objeto del contrato, así como sobre la obtención la licencia de obras o Impuesto 
sobre Construcciones, Obras e Instalaciones, si procediese, y el abono de cualquier Tributo relacionado con lo 
establecido en el presente apartado. 

Serán por cuenta del adjudicatario y sin que suponga coste alguno para la administración, la realización de 
aquellos proyectos de instalaciones y equipos que en su caso se prevean en el proyecto (electricidad, centros de 
transformación, aparatos elevadores, climatización, etc.), que sean necesarios para la aprobación por los 
organismos competentes de la administración, así como la tramitación ante dichos organismos y pago de las tasas 
correspondientes. 

29) Control de calidad externo. 

La Administración, a través de la Dirección y de acuerdo con lo previsto en la cláusula 29 del Pliego, ordenará 
a una empresa especializada en este tipo de controles, contratada por la Administración, que se verifiquen los 
ensayos y análisis de materiales y unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes y los gastos que se 
originen serán de cuenta del contratista hasta un importe máximo del 1% del presupuesto de ejecución material de 
la obra o, en su caso, del el porcentaje que, excediendo de este 1% (expresado con seis decimales), ofrezca el 
adjudicatario, con arreglo al siguiente modelo: 
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La misma Dirección fijará el número, forma y dimensiones y demás características que deben reunir las 
muestras y probetas para ensayo y análisis, caso de que no exista disposición general al efecto, ni establezca 
tales datos el Pliego de prescripciones técnicas particulares. 

Este control es independiente del control interno que realice el adjudicatario con arreglo a lo establecido en la 
cláusula 12.2 y cuyo estricto cumplimiento exigirá la Administración a través de la dirección facultativa, tanto en lo 
que se refiere al programa de control, ensayos , como a cantidades destinadas a esta finalidad. 

30) Derechos del adjudicatario. 

30.1.- Derecho al abono de la obra que realmente ejecute con arreglo a las cláusulas del presente Pliego, y de 
conformidad con el programa de trabajo previsto para cada anualidad y de acuerdo con la disposición transitoria 6ª 
del TR.LCSP, dicho abono deberá efectuarse dentro de los siguientes plazos: 

a) Entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012 el plazo en el que las Administraciones tienen la 
obligación de abonar el precio de las obligaciones a las que se refiere el apartado 4 del artículo 216 será dentro de 
los 40 días siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones de obras o de los correspondientes 
documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato. 

b) Del 1 de enero de 2013 en adelante el plazo en el que las Administraciones tienen la obligación de abonar 
el precio de las obligaciones a las que se refiere el apartado 4 del artículo 216 será dentro de los 30 días 
siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones de obras o de los correspondientes documentos que 
acrediten la realización total o parcial del contrato. 

La ejecución de la obra por importe superior al previsto en cada anualidad, aún en el caso de que cuente con 
la autorización de la dirección, no dará derecho al contratista a su abono hasta que no se incluya en el 
Presupuesto la dotación necesaria para hacer frente a la anualidad correspondiente. 

30.2 Si la Administración demorase el pago del precio, computado a partir del cumplimiento del plazo a que se 
refiere el apartado anterior, el adjudicatario tendrá derecho a partir del cumplimiento de dicho plazo, a cobrar los 
intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley de 29 de 
diciembre de 2004 por la que se establecen las Medidas de Lucha Contra la Morosidad en las Operaciones 
Comerciales y art. 216.4 del TR.LCSP 

No obstante lo indicado en el apartado anterior, en el supuesto de que alguna certificación contenga algún 
error u omisión, y el contratista no hubiera advertido en el momento de prestar conformidad a la certificación, 
expresamente y por escrito la existencia del mismo, el plazo para exigir el interés de demora no se iniciará hasta 
que se subsanen los defectos que contuviera la certificación, computándose, por tanto, el plazo para exigir el 
interés de demora a partir de la expedición de la certificación subsanada. 

De igual modo si la factura contuviera algún error u omisión o ésta no se hubiera presentado en el Registro 
General, el plazo para exigir el interés de demora no se iniciará hasta que se subsanen los defectos que 
contuviera la factura o hasta que se presente la misma en el Registro General. 

30.3.- Derecho a la suspensión del cumplimiento del contrato en el supuesto de que la demora del pago fuera 
superior a cuatro meses, debiendo comunicar a la Administración con un mes de antelación tal circunstancia, a 
efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos 
establecidos en el art. 216.5 TR.LCSP 

30.4.- Derecho a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello se le 
originen, si la demora de la Administración fuera superior a ocho meses. (216.6) 

30.5.- Derecho a transmitir los derechos de cobro, en los términos del artículo 218 del TR.LCSP y en las 
condiciones señaladas en la cláusula 31.5 del presente pliego. 
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31) Abono de la obra ejecutada. 

31.1. Mediciones.- La Dirección Facultativa realizará mensualmente y en la forma que establezca el Pliego de 
Prescripciones Técnicas, la medición de las unidades de obra ejecutadas durante el período de tiempo anterior. 

El contratista podrá presenciar la realización de tales mediciones. 

Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar posterior y 
definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar a la dirección con la suficiente antelación, a fin de que 
ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya 
conformidad suscribirá el contratista. 

A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, queda éste obligado a aceptar 
las decisiones de la Administración sobre el particular. 

31.2.- Relaciones valoradas.- La Dirección Facultativa tomando como base las mediciones de las unidades de 
obra ejecutada a que se refiere el apartado anterior y los precios contratados, redactará mensualmente la 
correspondiente relación valorada al origen. 

31.3.- Certificaciones.- Las certificaciones se expedirán tomando como base la relación valorada y se 
tramitarán por la Dirección Facultativa en los dos días siguientes del período que correspondan previa la audiencia 
al contratista a los efectos de su conformidad o reparos. 

En el supuesto de obras plurianuales las certificaciones deberán ajustarse a las anualidades previstas sin que 
en una única certificación se pueda reflejar importes correspondientes a distintas anualidades. 

31.4.- Pagos. 

31.4.1.- Los pagos se verificarán contra certificaciones mensuales acompañadas de relación valorada 
expedidas por la Dirección Facultativa de la obra y aprobadas por la Presidencia u órgano competente de la 
Corporación. Asimismo, el contratista deberá presentar factura por igual importe que el de la certificación. 

Tendrán el carácter de pago a cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la 
medición final y sin suponer en forma alguna aprobación y recepción de las obras que comprenden 

31.4.2. Abonos a cuenta por materiales acopiados 

1. El contratista tendrá derecho a percibir abonos a cuenta hasta el 75 por 100 del valor de los materiales 
acopiados necesarios para la obra previa autorización del órgano de contratación que tendrá por único objeto 
controlar que se trata de dichos materiales y que se cumplen los siguientes requisitos: 

a) Que exista petición expresa del contratista, acompañando documentación justificativa de la propiedad o 
posesión de los materiales. 

b) Que hayan sido recibidos como útiles y almacenados en la obra o lugares autorizados para ello. 

c) Que no exista peligro de que los materiales recibidos sufran deterioro o desaparezcan. 

d) Que el contratista preste su conformidad al plan de devolución de las cantidades anticipadas, para deducirlo 
del importe total de las unidades de obra en que queden incluidos tales materiales. Este Plan lo elaborará la 
Dirección de Obra acompañándolo con la relación valorada. 

e) Que el contratista constituya aval de acuerdo con lo previsto en el 31.4.4 de este Pliego. 

2. Las partidas correspondientes a materiales acopiados podrán incluirse en la relación valorada mensual o en 
otra independiente. 

3. A efectos del cálculo del valor unitario del material se tomará el resultado de aplicar el coeficiente de 
adjudicación al valor del coste inicial fijado en el correspondiente proyecto, incrementado, en su caso, en los 
porcentajes de beneficio industrial y gastos generales. 
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Si la unidad de obra donde se encuentra el material objeto del abono no tuviera la reglamentaria 
descomposición de precios y no figurara en el proyecto el coste inicial se fijará por la dirección de la obra, no 
pudiendo sobrepasar el 50 por 100 del precio de dicha unidad de obra. 

Solamente procederá el abono de la valoración resultante cuando exista crédito suficiente con cargo a la 
anualidad correspondiente en el ejercicio económico vigente. En el caso de que no se pudiera cubrir la totalidad 
del abono a cuenta reflejado en la relación valorada, se procederá al abono que corresponda al crédito disponible 
de la anualidad del ejercicio económico de que se trate. 

31.4.3. Abonos a cuenta por instalaciones y equipos. 

1. El contratista tendrá derecho a percibir abonos a cuenta por razón de las instalaciones y equipos necesarios 
para la obra, de acuerdo con las reglas siguientes: 

a) El abono vendrá determinado por la parte proporcional de la amortización, calculado de acuerdo con la 
normativa vigente del Impuesto sobre Sociedades, teniendo en cuenta el tiempo necesario de utilización. 

b) En el caso de instalaciones, el abono no podrá superar el 50 por 100 de la partida de gastos generales que 
resten por certificar hasta la finalización de la obra y en el de equipos el 20 por 100 de las unidades de obra a los 
precios contratados que resten por ejecutar y para las cuales se haga necesaria la utilización de aquéllos. 

c) El cálculo de la cantidad a abonar deberá acompañarse de una memoria explicativa de los resultados 
obtenidos. 

d) Que el contratista constituya aval de acuerdo con lo previsto en el 31.4.4 de este Pliego. 

2. En cuanto a los requisitos para estos abonos, tramitación y devolución se estará a lo dispuesto en el 
apartado 31.4.2. 

31.4.4. Garantías por abonos a cuenta por materiales acopiados y por instalaciones y equipos. 

Para realizar dicho abono será necesaria la constitución previa del correspondiente aval por el importe 
correspondiente al del respectivo abono a cuenta, de acuerdo con lo establecido en el art. 232 de la TR.LCSP 

El contratista tendrá derecho a la cancelación total o parcial de éstas garantías a medida que vayan teniendo 
lugar las deducciones para el reintegro de los abonos a cuenta percibidos. 

31.5.- Los contratistas que, conforme al artículo anterior, tengan derecho de cobro frente a la Administración, 
podrán ceder el mismo conforme a derecho. 

Para que la cesión del derecho de cobro tenga plena efectividad frente a la Administración, será requisito 
imprescindible la notificación fehaciente a la misma del acuerdo de cesión. A tal efecto, se considerará que la 
notificación se ha producido cuando se haya consignado mediante Diligencia en el Documento justificativo del 
crédito, la toma de razón en el Libro de Registro de Transmisiones de Certificaciones. 

Una vez que la Administración tenga conocimiento del acuerdo de cesión, el mandamiento de pago habrá de 
ser expedido a favor del cesionario. Antes de que la cesión se ponga en conocimiento de la Administración, los 
mandamientos de pago a nombre del contratista surtirán efectos liberatorios. 

32) Prórrogas. 

Si el retraso en la ejecución de las obras fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste 
ofreciese cumplir su compromiso si se le da una prórroga del tiempo que se le había señalado el órgano de 
contratación podrá concederla por un plazo que será por lo menos igual al tiempo perdido, a no ser que el 
contratista pidiese otro menor. 

33) Plazo de ejecución del contrato y penalidades administrativas. 
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El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, así 
como, de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. 

La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de la Administración. 

Cuando el contratista por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento 
del plazo total, la Administración podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de 
las penalidades diarias en la proporción de 0,20 euros por cada 1000 euros del precio del contrato. 

En el supuesto de que el adjudicatario hubiere ofertado reducción de plazo de ejecución y la demora fuera 
imputable al contratista las penalidades diarias indicadas en el párrafo anterior serán las siguientes: 

 
REDUCCIÓN (% sobre el plazo de ejecución) Penalidades 

Hasta un 5% 0,50 por cada 1.000 euros 

Hasta un 10% 0,55 por cada 1.000 euros 

Hasta un 15% 0,60 por cada 1.000 euros 

Hasta un 20% 0,65 por cada 1.000 euros 

Hasta un 25% 0,70 por cada 1.000 euros 

Hasta un 30% 0,75 por cada 1.000 euros 

Hasta un 35% 0,80 por cada 1.000 euros 

Hasta un 40% 0,85 por cada 1.000 euros 

Hasta un 45% 0,90 por cada 1.000 euros 

Hasta un 50% 0,95 por cada 1.000 euros 

Hasta un 55% o más 1 por cada 1.000 euros 

 

La Administración tendrá la misma facultad a que se refiere el apartado anterior respecto al incumplimiento por 
parte del contratista de los plazos parciales, o cuando la demora en el cumplimiento de aquellos haga presumir 
razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total. 

Cada vez, que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del contrato, el 
órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su 
ejecución con imposición de nuevas penalidades. 

34) Modificaciones de obras. 

34.1.- En ningún caso el Técnico Director de las obras o el adjudicatario podrán introducir o ejecutar 
modificaciones en las obras comprendidas en el contrato sin la debida aprobación técnica de la modificación y la 
aprobación económica del Presupuesto reformado resultante, en su caso, como consecuencia de ella. 

Antes de proceder a la redacción de la modificacion del proyecto deberá darse audiencia al redactor del 
proyecto o de las especificaciones técnicas, si éstos se hubiesen preparado por un tercero ajeno al órgano de 
contratación en virtud de un contrato de servicios, para que, en un plazo no inferior a tres días, formule las 
consideraciones que tenga por conveniente. 

La mencionada aprobación corresponderá al órgano de contratación, previa audiencia al contratista, 
fiscalización del gasto y existencia de crédito. 

No obstante lo dispuesto en el apartado 1º sólo podrán introducirse variaciones sin necesidad de previa 
aprobación cuando éstas consistan en la alteración en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las 
previstas en las mediciones del proyecto, siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10 por 
100 del precio primitivo del contrato (art. 234 del TR.LCSP). 

Las variaciones mencionadas en el párrafo anterior, respetando en todo caso, el límite previsto en el mismo se 
irán incorporando a las relaciones valoradas mensuales y podrán ser recogidas y abonadas en las certificaciones 
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mensuales, o con cargo al crédito adicional del 10 por 100 a que se refiere la disposición final segunda de la 
TR.LCSP. No obstante, cuando con posterioridad a las mismas hubiere necesidad de introducir en el proyecto 
modificaciones de las previstas en el art. 234 del TR.LCSP habrán de ser recogidas tales variaciones en la 
propuesta a elaborar sin necesidad de esperar para hacerlo a la certificación final citada. 

34.2.- Serán obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras que se acuerden de 
conformidad con lo establecido en el artículo 219 y en el titulo V del libro I del TR.LCSP 

En caso de que la modificación suponga supresión o reducción de unidades de obras, el contratista no tendrá 
derecho a reclamar indemnización alguna, 

La modificación del contrato no podrá realizarse con el fin de adicionar prestaciones complementarias a las 
inicialmente contratadas, ampliar el objeto del contrato a fin de que pueda cumplir finalidades nuevas no 
contempladas en la documentación preparatoria del mismo, o incorporar una prestación susceptible de utilización 
o aprovechamiento independiente. En estos supuestos, deberá procederse a una nueva contratación de la 
prestación correspondiente, en la que podrá aplicarse el régimen establecido para la adjudicación de contratos 
complementarios si concurren las circunstancias previstas en los artículos 171.b) y 174.b). 

Modificaciones previstas en la documentación que rige la licitación: 

La modificación no podrá exceder del 10% del precio del contrato 

Modificaciones no previstas en la documentación que rige la licitación: 

1. Las modificaciones no previstas en este pliego solo podrán efectuarse cuando se justifique suficientemente 
la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias: 

a. Inadecuación de la prestación contratada para satisfacer las necesidades que pretenden cubrirse mediante 
el contrato debido a errores u omisiones padecidos en la redacción del proyecto o de las especificaciones 
técnicas. 

b. Inadecuación del proyecto o de las especificaciones de la prestación por causas objetivas que determinen 
su falta de idoneidad, consistentes en circunstancias de tipo geológico, hídrico, arqueológico, medioambiental o 
similares, puestas de manifiesto con posterioridad a la adjudicación del contrato y que no fuesen previsibles con 
anterioridad aplicando toda la diligencia requerida de acuerdo con una buena práctica profesional en la 
elaboración del proyecto o en la redacción de las especificaciones técnicas. 

c. Fuerza mayor o caso fortuito que hiciesen imposible la realización de la prestación en los términos 
inicialmente definidos. 

d. Conveniencia de incorporar a la prestación avances técnicos que la mejoren notoriamente, siempre que su 
disponibilidad en el mercado, de acuerdo con el estado de la técnica, se haya producido con posterioridad a la 
adjudicación del contrato. 

e. Necesidad de ajustar la prestación a especificaciones técnicas, medioambientales, urbanísticas, de 
seguridad o de accesibilidad aprobadas con posterioridad a la adjudicación del contrato. 

2. La modificación del contrato acordada conforme a lo previsto en esta cláusula no podrá alterar las 
condiciones esenciales de la licitación y adjudicación, y deberá limitarse a introducir las variaciones estrictamente 
indispensables para responder a la causa objetiva que la haga necesaria. 

3. A los efectos de lo previsto en el apartado anterior, se entenderá que se alteran las condiciones esenciales 
de licitación y adjudicación del contrato en los siguientes casos: 

a. cuando la modificación varíe sustancialmente la función y características esenciales de la prestación 
inicialmente contratada. 
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b. cuando la modificación altere la relación entre la prestación contratada y el precio, tal y como esa relación 
quedó definida por las condiciones de la adjudicación. 

c. cuando para la realización de la prestación modificada fuese necesaria una habilitación profesional diferente 
de la exigida para el contrato inicial o unas condiciones de solvencia sustancialmente distintas. 

d. cuando las modificaciones del contrato igualen o excedan, en más o en menos, el 10 % del precio de 
adjudicación del contrato; en el caso de modificaciones sucesivas, el conjunto de ellas no podrá superar este 
límite. 

e. en cualesquiera otros casos en que pueda presumirse que, de haber sido conocida previamente la 
modificación, hubiesen concurrido al procedimiento de adjudicación otros interesados, o que los licitadores que 
tomaron parte en el mismo hubieran presentado ofertas sustancialmente diferentes a las formuladas. 

34.3.- Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no previstas en el proyecto o 
cuyas características difieran de las fijadas en este, los precios aplicables a las mismas serán fijados por la 
Administración, previa audiencia del contratista por plazo mínimo de 3 días hábiles. Si éste no aceptase los 
precios fijados, el órgano de contratación podrá contratarlas con otro empresario en los mismos precios que 
hubiese fijado o ejecutarlas directamente.  

34.4.- Cuando como consecuencia de la modificación del contrato aumente el precio del mismo, se reajustará 
la garantía que se cuantificará en el 5% del incremento experimentado en el precio de adjudicación (IVA excluido ) 
Esta garantía deberá constituirse dentro del plazo máximo de 15 días naturales a contar desde la notificación de 
aprobación de la modificación. La no constitución de la garantía dentro de dicho plazo dará lugar a la resolución 
del contrato. 

En las obras contratadas por los Ayuntamientos e incluidas en Planes Provinciales se estará, además, a lo 
dispuesto en las normas reguladoras del plan o instrucciones redactadas por la Diputación. 

35) Cesión de contrato y subcontrato de obras. 

a) Cesión de contrato 

Los adjudicatarios no podrán ceder los derechos dimanantes de un contrato de obras sin obtener previamente 
la autorización del órgano competente de la Corporación, con los requisitos y condiciones establecidos en el 
artículos 226 del TR.LCSP. 

El cesionario deberá constituir la garantía dentro del plazo máximo de 15 días naturales a contar desde la 
autorización expresa por el órgano de contratación de la cesión. La no constitución de la garantía dentro de dicho 
plazo dará lugar a la resolución del contrato. 

b) Subcontratación 

Los adjudicatarios no podrán concertar con terceros la realización parcial de las obras sin obtener previamente 
la autorización del órgano competente de la Corporación, con los requisitos y condiciones establecidos en el 
artículos 227 y 228 del TR.LCSP. En todo caso las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con 
terceros no podrán exceder dentro del porcentaje máximo establecido en el Epígrafe 4 BIS del Cuadro de 
Características del Contrato. 

El incumplimiento por parte del contratista de este límite máximo de subcontratación, establecido en el 
Epígrafe 4 BIS del Cuadro de Características del Contrato, se considerará incumplimiento de sus obligaciones 
contractuales esenciales y en consecuencia dará lugar a la resolución del contrato con incautación de garantía e 
indemnización por daños y perjuicios a la Administración Contratante 

Asimismo el contratista y subcontratistas deberán observar los requisitos y condiciones establecidas en la Ley 
32/2006 de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratación el el Sector de la Construcción y Real Decreto 
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1109/2007 de 24 de Agosto por por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el Sector de la Construcción. 

El contratista está obligado a abonar el precio pactado a los subcontratistas o suministradores, dentro de los 
plazos y con arreglo a las condiciones establecidas en el art. 228 del TR.LCSP. 

36) Recepción de las obras y certificación final. 

El contratista comunicará por escrito al Facultativo Director de la obra la fecha prevista para su terminación, 
con una antelación mínima de 45 días hábiles. 

La recepción de las obras se realizará como máximo dentro del mes siguiente a la terminación de las obras. 
Todo ello de conformidad con el artículo 235 del TR.LCSP. 

El contratista tiene obligación de asistir a la recepción de la obra. Si por causas que le sean imputables no 
cumple esta obligación el representante de la Administración le remitirá un ejemplar para que en el plazo de diez 
días formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolverá el órgano de contratación. 

Del resultado de la recepción se levantará un acta que suscribirán todos los asistentes, retirando un ejemplar 
original cada uno de ellos. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y el director de las 
mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar 
aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo 
improrrogable o declarar resuelto el contrato. 

Dentro del plazo de 3 meses contados a partir de la recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la 
certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta de la liquidación del contrato 
En cuanto al plazo del interés de demora se estará a lo establecido en la cláusula 31.2 de este Pliego. 

Obras contratadas por los Ayuntamientos: Cualquier saldo de liquidación que resulte a favor del contratista, 
deberá ser financiado íntegramente por el Ayuntamiento contratante. 

37) Plazo de garantía. 

El plazo de garantía tendrá una duración de un año a contar desde la recepción de las obras. 

Durante el plazo de garantía el contratista estará obligado a la guarda y conservación de las obras, siguiendo, 
en su caso, las instrucciones que reciba del Técnico-Director, siendo responsable de los daños intrínsecos que en 
ella se produzcan. 

Si las obras se deteriorasen por incumplimiento de esta obligación, los trabajos necesarios para su reparación 
se ejecutarán por la Administración contratante, a costa del contratista. 

38) Liquidación y devolución de la garantía definitiva. 

A) Obras contratadas por la Diputación. 

Dentro del plazo de 15 días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el Director facultativo de la obra, 
de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el 
contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el art. 236 del TR.LCSP 
(Responsabilidad por vicios ocultos), procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía y a la liquidación, 
en su caso, de las obligaciones pendientes aplicándose al pago de estas últimas lo dispuesto en el art. 216. del 
TR.LCSP. 

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la 
ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía el Director facultativo procederá a 
dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo 
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para ello durante el cual continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad 
alguna por ampliación del plazo de garantía. 

No obstante en el supuesto de que el contratista no haga las reparaciones indicadas el órgano de contratación 
podrá ordenar la ejecución de las mismas a otra empresa, corriendo a costa del contratista adjudicatario de la obra 
el pago de los citados gastos, bien con cargo a la garantía si fuere suficiente, y si el importe de la reparación 
excediera del importe de la garantía se exigirá el abono de dichos gastos por la vía de apremio. 

B) Obras contratadas por los Ayuntamientos. 

B.1) Será de aplicación lo establecido en el apartado A de la presente cláusula. 

B.2) Además, cualquier saldo de liquidación que resulte a favor del contratista deberá ser financiado 
íntegramente por el Ayuntamiento contratante. 

Cualquier saldo de liquidación que resulte a favor del contratista deberá ser financiado íntegramente por el 
Ayuntamiento contratante. 

39) Causas de resolución. 

Serán las previstas en los artículos 223 y 237 del TR.LCSP, con los efectos previstos en el artículo 225 y 239. 

40) Régimen jurídico. 

El presente contrato de ejecución de obras tiene carácter administrativo, y ambas partes quedan sometidas 
expresamente a la legislación de contratos del sector publico y normas complementarias) y en su caso de la 
Comunidad Autónoma de Galicia en los términos del artículo 149.1.18 de la Constitución así como las demás 
disposiciones de desarrollo, en especial el Reglamento de desarrollo; supletoriamente se aplicarán las restantes 
normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. 

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretación, modificación, resolución y efectos de este contrato 
serán resueltos por el órgano de contratación, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa y contra los 
mismos habrá lugar a recurso Contencioso-Administrativo, conforme a lo dispuesto por la Ley Reguladora de 
dicha Jurisdicción, previa interposición, en su caso, del recurso de reposición potestativo y sin perjuicio de la 
interposición de cualquier otro recurso que los interesados estimen procedente. En los supuestos a que se refiere 
el artículo 40 del TR.LCSP, los interesados podrán interponer el recurso especial en materia de contratación. 
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ANEXO I: CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 
 

0. REGULACION ARMONIZADA a) contrato no sujeto a regulación armonizada 

1. PROYECTO Obras incluídas no proxecto modificado de Mellora e Acondicionamento de viais nas parroquias de Cesar, Berdía, A Barciela e San 
Caetano, incluídas no POS 2013 da Excma. Deputación Provincial da Coruña 

1.bis. CODIFICACIÓN A. Clasificación Nacional de productos 
por Actividades (CNPA-2009) 

 

 B. Vocabulario 
común de contratos 

 45233140-2  

2. PRESUPUESTO  A) Obras anuales 41.338'10 euros Ive aparte 

3. APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 050 45400 61900  

FIJADO EN EL PROYECTO:6 meses  
4. PLAZO DE EJECUCIÓN:  

REDUCCIÓN DE PLAZO COMO CRITERIO DE VALORACIÓN: no aplicable 

4- BIS PORCENTAJE SUBCONTRATACION Máximo 60 % del precio de adjudicación 

5. CLASIFICACIÓN:  NON SE ESIXE. 

6. FORMA Y MEDIO DE CONSULTA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN 

SIN PUBLICIDAD OBLIGATORIA: 
A) Consulta a tres empresas 
B). LUGAR DE PRESENTACIÓN: Rexistro xeral do Concello de Santiago (R/ 
Presidente Salvador Allende nº 4, CP 15705 Santiago de Compostela) 

7. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES ocho días naturales a contar desde el día siguiente al de la recepción de la invitación. 

8.1 Dirección página web: www.santiagodecompostela.org  
8. PERFIL DE CONTRATANTE 

8.2 Publicación de adjudicación (indicar la opción elegida): b) en perfil de contratante 

9. GARANTÍA DEFINITIVA 5% del importe de adjudicación 

 
Mesa de contratación: 
 
A Mesa de contratación estará integrada por: 
 
Presidente: O/A concelleiro/a delegado/a de Obras e Infraestructuras ou, no seu defecto, calquera outro/a no/a 
que, expresamente, delegue o Sr. Alcalde. 
 
Vocais: 
Un representante de cada grupo político municipal. 
Un arquitecto municipal. 
O/A Director/a da Asesoría Xurídica Municipal, ou persoa que o substitúa. 
O/A interventor/a municipal, ou persoa que a substitúa. 

Secretario: o Xefe de Sección de Contratación, ou persoa que o substitúa. 

A efectos de axilidade no procedemento, as reunións da mesa de contratación convocaranse ós membros que a 
integran mediante fax ou correo electrónico. 

OTROS DATOS: 

INFORMACIÓN: Concello de Santiago, Sección de Contratación. 

TELÉFONO: 981-54.30.33. CORREO ELECTRÓNICO: contratacion@santiagodecompostela.org 

PERFIL DE CONTRATANTE: www.santiagodecompostela.org 

LUGAR DONDE SE PUEDEN OBTENER COPIAS DEL PROYECTO Y PLIEGO: COPISTERÍA COPY NINO (Rúa Rosalía 
de Castro nº58 Bajo, C.P: 15706, Santiago de Compostela (A Coruña) Teléfono: Telf: 981 590 302, Fax: 981 940 098) 
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ANEXO II: MODELO DE PROPOSICIÓN 

D.______________________________________________________________________ con domicilio 
en__________________________________________________________calle____________________________
________________________________________nº__________________________________________________
____________________teléfono_________________________________________________________________
fax(optativo)________________dirección de correo electrónico (optativo)_______ 
Nº__________________________ con D.N.I. (o Pasaporte o documento que lo sustituya) 
Nº______________________ actuando en nombre propio (o en representación 
de__________________________ D.N.I. o C.I.F. Nº _________________ y con domicilio en 
_________________calle_______________________________nº________________teléfono_______________
_____________ fax (optativo) _________________ dirección de correo electrónico (optativo) 
_________________ Toma parte en el procedimiento negociado para la adjudicación de la ejecución de las obras 
comprendidas en el Proyecto de Obras incluídas no proxecto modificado de Mellora e Acondicionamento de 
viais nas parroquias de Cesar, Berdía, A Barciela e San Caetano, incluídas no POS 2013 da Excma. 
Deputación Provincial da Coruña y a cuyos efectos hace constar que: 

 

1º.- Ofrece el siguiente precio: 

A ) Precio sin IVA…………………………… Euros) . 

B) Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA ) % ……….. importe ……… euros 

C) TOTAL ( A+ B ) ……………….EUROS 

2º.- Conoce y acepta cuantas obligaciones se deriven de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares 
del presente contrato, así como del Proyecto y documentación técnica que lo integra. 

3º.- Acompaña la documentación exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

4º.- Hace constar que en la presente licitación (indíquese lo que proceda): 

a) ___ No concurre con empresas vinculadas. 

b) ___ Concurre con la/s siguiente/s empresa/s: 

Denominación 

CIF 

En__________________a__________de_________________de 201_____ 

EL LICITADOR (Firmado y Rubricado) 
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ANEXO III: MODELO DE SOBRE 

MODELO DE SOBRE 

A. DOCUMENTACIÓN 

(1) B. REFERENCIAS TÉCNICAS 

C. OFERTA ECONÓMICA 

D. CRITERIOS DE SELECCIÓN BASADOS EN LA SOLVENCIA 

Proposición para tomar parte en la contratación de las obras de Obras incluídas no proxecto modificado de 
Mellora e Acondicionamento de viais nas parroquias de Cesar, Berdía, A Barciela e San Caetano, incluídas 
no POS 2013 da Excma. Deputación Provincial da Coruña 

presentada por_________________________________________. 

Teléfono _______________________________________________ 

Fax ____________________________________________________ 

En_______________________________a________de_________________de 201____ 

(1) Indicar sobre A, B, C o D según la documentación que comprenda, conforme a lo dispuesto en la cláusula 
12. 
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ANEXO IV: CRITERIOS DE VALORACIÓN 

A) PROCEDIMIENTO SIN PUBLICIDAD OBLIGATORIA POR RAZON DE CUANTIA 

 

a) Oferta Económica: ………50…………. puntos. 

De acuerdo con la fórmula elaborada por la Facultad de Matemáticas 

 

EL JEFE DEL SERVICIO DE PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN, 

Fdo.: Luis Jaime Rodríguez Fernández 
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INFORME DO DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN 
 

Visto o expediente denominado “Obras incluídas no proxecto modificado de Mellora e 
Acondicionamento de viais nas parroquias de Cesar, Berdía, A Barciela e San Caetano, incluídas no POS 
2013 da Excma. Deputación Provincial da Coruña”, quen subscribe informa que, de acordo co previsto no artigo 
6 do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público (en adiante TRLCSP), nos atopamos ante un suposto 
de contrato de obras, de carácter administrativo segundo o disposto no artigo 19.1.a) da TRLCSP, e en 
consideración á súa contía pode tramitarse por procedemento negociado, regulado nos artigos 169 a 171 da 
TRLCSP sen necesidade de publicidade consonte ó artigo 177.2 da TRLCSP, solicitando como mínimo 3 ofertas a 
empresas capacitadas para a realización do obxecto do contrato (art.178 TRLCSP). 
 

En canto ás actuacións preparatorias e ás normas específicas que regulan o contrato de obras, estaráse ó 
disposto nos artigos 121 e 229 a 239 da TRLCSP, respectivamente. 
 

É de utilización a este procedemento o prego de cláusulas administrativas particulares aprobado pola 
Excma. Deputación Provincial da Coruña no Pleno do 25.05.2012 no que se define o obxecto do contrato e a súa 
codificación na nomenclatura CPV, as necesidades administrativas a satisfacer mediante o contrato (art. 22 
TRLCSP), que quedan xustificadas no correspondente proxecto, o réxime xurídico e a duración concreta do 
contrato e a existencia de crédito orzamentario con cargo ó que se aboará o prezo que aparece expresado 
claramente con individualización separada do importe do IVE. 
 
 Analizado, pois, o prego de cláusulas administrativas particulares, éste cumpre coa totalidade dos 
requisitos esixidos pola TRLCSP e a súa normativa de desenvolvemento, en atención ó procedemento de 
adxudicación do contrato. 
 
 O expediente de contratación, de tramitación ordinaria, ven referido á totalidade do obxecto do contrato e 
incorpora os documentos ós que se refire o artigo 109 da TRLCSP polo que unha vez fiscalizado pola Intervención 
municipal dictarase acordo pola Xunta de Goberno da Cidade de Santiago de Compostela aprobando o mesmo e 
dispoñendo o inicio do procedemento de contratación. 
 

Santiago de Compostela, 1 de abril de 2014 
A XEFE DE SERVIZO, 

 
 
 

Asdo.: Rocío Montañés Fernández 
 
 
 

Conforme o Director da Asesoría Xurídica, 
 
 
 

Asdo.: Juan Manuel Salguero del Valle 
 


